
Studio di architettura Piero Conconi, Corso Pestalozzi 4, 6900 Lugano 

anni 5 dal collaudo 

CHF     ………………………………………. 

COMUNE DI VAL MARA 
Quartiere di Melano 

 
    

 

FORMULARIO DI CONCORSO 
Di mandato diretto a più offerte 

 
per 

 

OPERE DI SOTTOFONDO 
 

Ampliamento Scuola Elementare - Melano 
 

 Scadenza del concorso: 25.11.2022 ore 10:00 
  
 Apertura delle offerte: 25.11.2022 ore 10:15 
 

 
 Le offerte dovranno pervenire al Comune di Val Mara, Via Cantonale 89, 6818 Melano, in busta chiusa con dicitura 
esterna: 

  
“Ampliamento Scuole Elementari di Melano – Opere di sottofondo”. 

 
 Il Municipio non potrà in nessun caso considerare i documenti di concorso che per tardiva trasmissione 
postale o di terzi dovessero giungere dopo l’ora indicata dal giorno di scadenza. 

 
 
 Progettista dell’opera:  

Inches Geleta Architetti Sagl, Via della Pace 1b, 6600 Locarno 
Borlini & Zanini SA, Via al Molino Scairolo 31, 6915 Pambio Noranco, Lugano 
 

 
 Collaboratore e consulente per le opere di cui al presente formulario: 
 
 
 
 Periodo di garanzia: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 IMPORTO DELL’OFFERTA 

 
 
 

Il concorso è sottoposto alla Legge sulle Commesse Pubbliche del 20 febbraio 2001 stato al 1 gennaio 2020 e 
relativo regolamento.

Ditta concorrente: 
 
 
 

Timbro e firma autorizzata: 
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Correzioni dell’elenco prezzi 
 
Correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e/o globali, comportano l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 
 
Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per mezzo del presente formulario, che è parte integrante dell'offerta. 
 
Durante l'esame delle offerte il committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti 
(RLCPubb, art. 42, cpv. 2, 3). 
 
  

Pag. Posizione Prezzo esposto Prezzo corretto 

  p. unitario Importo CHF p. unitario Importo CHF 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Importo totale dell'offerta corretta (IVA esclusa) CHF  

IVA 7.7% CHF  

Importo totale dell'offerta corretta (IVA compresa) CHF  

 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Timbro e firma (solo se il presente formulario viene utilizzato): 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Denominazione dell'opera: MELANO – mapp. 698, 758, 759 – Ampliamento dell’Istituto Scolastico SE  
RIEPILOGO OFFERTA 
 
OPERE DI SOTTOFONDO 
 
CCC CPN Denominazione  
 
281 113 Impianto di cantiere    CHF …………………….. 
281 661 Massetti      CHF …………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Totali lavori a misura: CHF: …………………….. 
 
281 111    Lavori a regia:  CHF: …………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
        Importo offerto  Importo corretto 
 
TOTALE OPERA COMPLETA     CHF: …………………….. CHF: …………………….. 
 
IVA  7.7%       CHF: …………………….. CHF: …………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
* IMPORTO TOTALE      CHF: ………………… CHF: ………………… 
======================================================================================================= 
 
* Importo da riportare sulla testata del Formulario di concorso 
 
 
NB: il concorrente dichiara che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire la libera 
concorrenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data:       La ditta offerente 
        (timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
………………………………………………..    …………………………………………………………….. 
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ALLEGATI OBBLIGATORI DA INOLTRARE 
CON IL MODULO D’OFFERTA 

anche gli eventuali subappaltatori devono consegnare i documenti da 1 a 13 e allegarli all’offerta 
In caso di filiale: valgono le dichiarazioni degli oneri sociali o delle imposte della filiale. 

In caso di succursale: valgono le dichiarazioni degli oneri sociali o delle imposte della Casa Madre. 

1 AVS / AI / IPG/AD 
2 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia 
3 SUVA o istituto analogo 
4 Cassa pensioni (LPP) 
5 Imposte alla fonte (anche se non assoggettati) 
6 Imposte federali, cantonali e comunali 
7 Imposte sul valore aggiunto (IVA) 
8 Pensionamento anticipato PEAN (per le categorie assoggettate) 

9 
Contributi professionali CCL (pagamenti fino a .…. per ….. Dipendenti) 
Qualora una ditta non fosse soggetta al pagamento dei contributi professionali, essa è tenuta a dichiararlo per 
scritto, allegando la motivazione ai documenti richiesti. 

10 Dichiarazione rispetto di un contratto collettivo di lavoro (CCL) 
comprovato con l’attestazione del competente organo di vigilanza del cantona di domicilio o sede. 

11 
Dichiarazione rispetto della parità tra uomo e donna 
Autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art.110 cpv. 4 del Codice penale 
svizzero (CPS). https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/M-Autocertificazione_Formulario.pdf 

12 Certificato Ufficio Esecuzione e Fallimenti 
Rilasciato dalla cancelleria dell’ufficio Esecuzioni e Fallimenti in cui ha sede la ditta 

13 Se previsto subappalto, offerta subappaltatori (vedi p.to 3) 
 
Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l’esclusione dell’offerta.  
 

La data di emissione delle dichiarazioni comprovanti l’avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali, non deve essere 
antecedente a 6 mesi rispetto alla data di scadenza del concorso. 
 

Vedi pos. R252.119 
 

Il Committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione: 
• L’autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale; 
• La produzione dei documenti esatti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP per completazione e verifica; 

 

L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione di cui alla pos. R252.119, determinano la nullità dell’offerta (esclusione dalla gara di 
appalto) e la segnalazione all’autorità di vigilanza delegata, senza necessità di comminatoria di tali conseguenze. 
 

L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall'offerente su di un foglio separato da consegnare 
con l’offerta.  

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/modelli_2020/M-Autocertificazione_parita_uomo_donna-2019-12-01-Formulario.pdf
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1.Dichiarazioni dell’offerente 
 
Requisiti di concorso. 
 
Possono partecipare al concorso solo le ditte regolarmente iscritte agli albi professionali di competenza (LEPIC) o al registro di 
commercio per le opere inerenti al seguente concorso, inoltre, devono possedere i requisiti indicati nell’art.34 RLCUPubb/CIAP. 
(Versione del 12/09/06 aggiornata al 01.01.2020). 
 
Ditta 
 
Imprenditore / ditta. 
Nome:  …………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
Telefono: ……………………………… Telefax: …………………………..…… e-mail: ……..……..…………………………………………… 

� Casa madre � Succursale  � Filiale 

Iscritto al registro di commercio dal: ……………….. 
Quale: …………………………………………………………………………………………………… 
Sede di iscrizione: …………………………………………………………………………………………………… 
Firmatario del CCL presso: …………………………………………………………………………………………………… 
A datare dal: ……………….. 
 
Titolari/responsabili o membri dirigenti della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (articolo 34 capoverso 3 
RLCPubb/CIAP): 
 

Cognome, nome Diploma,  
requisito tecnico 

Anno di  
conseguimento 

% presenza  
lavorativa 

...................................................... ..................................... .......................... .......................... 
..................................................... ..................................... …………………. .......................... 
.................................................... ..................................... .......................... .......................... 

 
 
 
Richiamati i disposti del Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in Tempo di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 del 02 febbraio 2022 l’applicazione dell’art. 34 capoverso 3 RLCPubb/CIAP il quale vale 
quanto segue:  
• Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatorio per l’esecuzione delle prestazioni.  
• Se l’offerente è una società, i requisiti devono essere adempiuti:  

a) nelle commesse edili e in quelle per le quali  è richiesta l’iscrizione ad un albo o un registro professionale obbligatorio, da un 
titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della 
normale durata del lavoro; 

b)  per le altre commesse di servizio, da un titolare o collaboratore professionale responsabili dell’esecuzione della commessa con 
presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro; 
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Titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi (indicare nomi, diploma e anno del conseguimento): 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……….…… 
Il concorrente deve inoltre fornire i seguenti dati: 
Direzione della ditta: …………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………… 
Certificato di qualità ISO: …………………………………………………………………………………………………… 
Data della certificazione: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Quadri e maestranze relativi all’intera ditta 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
 -------------------- 
Totale quadri e maestranze della ditta: ……………….. 
 
Le ditte iscritte a Registro di commercio con più di un’attività devono indicare solo le maestranze sottoposte al CCL della categoria 
concernente l’appalto in oggetto. 
 
Quadri e maestranze previsti per l’appalto in oggetto: 
 
Personale amministrativo (unità): ……………….. 
Personale tecnico (unità): ……………….. 
Maestranze domiciliate (unità) ……………….. 
Maestranze estere (unità) ……………….. 
Apprendisti (unità) ……………….. 
 -------------------- 
Totale quadri e maestranze per l’oggetto: ……………….. 
 
 
 
 
 
2.Consorzio 
 
Consorzio non ammesso 
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3.Subappalto 
 
Subappalto non ammesso  
 
4.Assicurazioni 
 
Assicurazione responsabilità civile (singola o per consorzio). In caso di consorzio è richiesta un’unica assicurazione RC 
rappresentante il consorzio. L’offerente dichiara di essere assicurato nei confronti di terzi per i seguenti danni: 
 
Decesso o lesioni corporali. 
 
Per persona CHF ………………… 
 
Per sinistro CHF ………………… 
 
Danni materiali. 
 
Per sinistro CHF ………………… 
 
Indennizzo massimo. 
 
Per sinistro CHF ………………… 
 
Compagnia di assicurazione. 
 
Nome: ……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
  
Polizza no …………………………………… 
 
Franchigia per sinistro CHF …………………. 
 
Documenti allegati dalla ditta 
 
L'offerta comprende i seguenti allegati. 
Gli eventuali allegati richiesti nel modulo d’offerta. 
 
I dati sopra indicati dovranno essere comprovati qualora l'offerente entrasse in considerazione per un'eventuale delibera. 
 
Definizioni: 
ASS: Assuntore, 
COM: Committente, 
DL: Direzione Lavori. 
 
Conferma, firme 
 
Apponendo la propria firma sulla copertina, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo CPN 102 Disposizioni particolari, 
l’offerente convalida tutti i dati da lui forniti mediante la compilazione e l’inserimento di crocette negli apposti spazi, dichiarandosi disposto 
a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o ostacolare la libera 
concorrenza. 
 
L’offerente dichiara d'aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nella documentazione di gara e d’aver inoltrato la presente 
offerta elaborata sulla base delle stesse senza aver apportato nessuna modifica e di autocertificare la validità di quanto in questi riportato. 
Al momento della delibera dei lavori, queste disposizioni formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
 
Contemporaneamente le autorità fiscali, gli istituti delle assicurazioni sociali e altri organi pubblici vengono liberati dal segreto di funzione 
ed esplicitamente autorizzati a fornire all'ente preposto all'appalto - anche in contraddizione con eventuali disposizioni legali - informazioni 
in connessione con le domande di cui sopra nonché la buona esecuzione delle referenze dichiarate.  
Questa autorizzazione ha valore unicamente per il presente concorso e ha carattere confidenziale; 
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L'ASS dichiara di accettare le condizioni di concorso e certifica inoltre: 
 
- di aver compilato correttamente tutti gli allegati richiesti; 
 
- di autocertificare la validità di quanto in questi riportato; 
 
- di aver stabilito i prezzi sulla base del presente capitolato d’oneri di cui ne riconosce la correttezza dei contenuti; 
 
- di aver verificato l’adeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro previste sul capitolato ed eventualmente proporne  
 l’adeguamento. 
 
- di aver preso atto delle presenti "Disposizioni particolari parte 1 e, se c’è, parte 2" ed aver inoltrato la presente offerta elaborata sulla 

base delle stesse. Alla delibera dei lavori, queste disposizioni particolari formeranno parte integrante del contratto d'appalto. 
 

- di aver preso conoscenza della documentazione disponibile. Infatti tutti i piani, e l’eventuale modello, necessari per una completa 
comprensione dell’opera e utili alla formulazione dei prezzi, se non allegati al presente capitolato d’appalto, possono essere richiesti 
o consultati secondo le indicazioni descritte sulla pubblicazione del Foglio Ufficiale. Pertanto le informazioni concernenti la dimensione 
dei diversi spazi (in pianta ed in alzato), i tipi di materiali, le difficoltà che potrebbero influenzare la messa in opera, la realizzazione o 
altro, sono messe a disposizione dell’ASS; 

 
- di aver preso conoscenza del luogo in cui si troverà ad operare, in particolar modo la viabilità, gli accessi, l’area di cantiere e di averne 

considerato tutte le difficoltà che tutto ciò potrebbe causare e che pertanto i prezzi esposti si intendono validi in tutta l’area di cantiere 
a tutti i livelli dell’edificio e su ogni tipo di terreno. 

 
- di aver formulato, in fase di offerta, agli organi competenti (COM, DL, progettisti, autorità, aziende, fornitori, specialisti, …), tutte le 

domande necessarie ad una chiara comprensione del progetto e alle relative modalità d’esecuzione per una formulazione corretta dei 
prezzi e di averne ricevuto le risposte necessarie. Inteso che a delibera avvenuta, per nessun motivo, verranno accettate richieste di 
supplementi o indennizzi a causa di un’errata valutazione degli oneri che l’esecuzione potrebbe comportare; 

 
- di convalidare tutti i dati e i prezzi unitari e a corpo da lui indicati nel modulo d’offerta e che gli stessi sono completi di ogni e qualsiasi 

occorrenza o materiale per l’esecuzione delle opere descritte al fine di permettere una realizzazione a perfetta regola d’arte ed entro i 
termini prestabiliti; 

 
- di garantire un’esecuzione senza difetti, in particolare un’elevata qualità e idoneità all’uso delle proprie prestazioni e forniture di 

materiale; 
 
- di assumere la completa responsabilità civile e penale dall’inizio dei propri lavori fino al collaudo di tutte le opere di sua competenza, 

nonché la liquidazione a suo esclusivo carico di eventuali indennità ed altri compensi per qualsiasi evenienza, danno, inconveniente 
o sinistro che potessero verificarsi in questo periodo nel riguardo di persone, immobili, colture o cose di pertinenza pubblica o privata. 
Con ciò l’ASS tiene interamente liberata ed indenne da qualsiasi responsabilità il COM, i Progettisti o la DL; 

 
- di non cedere né dare in pegno i crediti che gli derivano dal presente contratto senza l’esplicito consenso del COM (divieto di cessione 

o di pegno); 
 
- di informare tutti i propri collaboratori che è rigorosamente proibito comunicare, trasmettere o mettere a disposizione, in qualsiasi 

forma, informazioni inerenti l’oggetto in questione a terzi. Questo sia per l’allestimento dell’offerta che durante e dopo la completazione 
dell’opera in questione. E questo nel rispetto di quanto previsto dalla protezione delle proprietà secondo CO 192, StGB 273 e SIA 108 
art 1.9; 

 
- che in caso di sue indicazioni false o artificiosamente incomplete, il COM ha il diritto di procedere verso l’ASS giusta gli art. 251 e 

seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS) e di poter applicare delle penali corrispondenti al danno subito sia materiale che morale 
in particolare per i maggiori oneri e difficoltà che ciò comporta. 

 
 

Per la validità dell’offerta fa stato la firma apposta in copertina e alla pag. 2 del presente formulario di concorso. 
(in caso di consorzio è richiesta la firma di tutte le ditte consorziate) 
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000 Condizioni 
 
 . Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle 

finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. “CPN 
costruzione - informazioni per l’utenza”, par. 6). 

 . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle 
sottoposizioni chiuse. Utilizzabile p. es. come copia di lavoro. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale ( v. 
“CPN Costruzione - Informazioni per l’utenza”, par. 10). 

 
R 000.100 In generale.  
 Tutti i prezzi esposti, anche per le opere a regia, s’intendono per lavori e opere finite a perfetta regola d’arte e validi in 

ogni parte della costruzione o del sedime, indipendentemente dal luogo della messa in opera, comprese tutte le 
prestazioni accessorie per una perfetta e rapida esecuzione (mano d’opera, trasporti, carico, scarico, carburante, 
energia, acqua, noleggi, eventuali stoccaggi, messa in opera, impianto di cantiere, trasporti a piè d’opera, materiali di 
costruzione, di esercizio e ausiliari ed eventuali scarti, pulizia, piccolo materiale con relativi ricambi, assistenza tecnica, 
macchinari e relativa gestione, disegni, rilievi, controlli, prove di collaudo, manutenzioni nonché le protezioni dei 
manufatti propri o di altri e delle opere adiacenti e relativa rimozione, ...). 
I prezzi devono comprendere tutti gli oneri derivanti, contributi AVS, secondo pilastro, indennità per vacanze, 
assicurazioni infortuni, malattia e disoccupazione, responsabilità civile e ogni altro contributo di norma sociale e 
fiscale, ... 
In particolare i prezzi unitari dovranno comprendere le indennità di intemperie pari allo 0.5%, escluso il capitolo 
riguardante i lavori a regia. (solo per opere edili del ramo principale) 
L’imposta sul valore aggiunto I.V.A. non deve essere inclusa nei singoli prezzi unitari o a corpo, ma esclusivamente 
aggiunta al totale complessivo dell’offerta sulla prima pagina. 
L’ASS è responsabile della gestione delle proprie installazioni di cantiere. 
L’ASS si assume l’obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rilascio dei relativi permessi. 
Se necessario l’ASS si procura tempestivamente i permessi necessari, per garantire l’esecuzione di quanto richiesto, 
come per esempio: lavoro notturno, di giorni non lavorativi o a turni; trasporti speciali; ecc. 
Le prescrizioni dei fabbricanti e dei fornitori dei diversi materiali, durante l’esecuzione o il periodo di stoccaggio, devono 
essere tenute in considerazione. Tutti i materiali che verranno proposti, messi in opera, devono essere compatibili tra di 
loro e verso i materiali di opere adiacenti. 
La fornitura e la posa dei manufatti descritti nel modulo d’offerta potranno essere richieste a tappe, o in fasi di lavoro 
separate, secondo ordini della DL in armonia con il buon andamento dei lavori; qualsiasi interruzione dei lavori, 
indipendentemente dalla causa, non potrà essere oggetto di rincari o rivendicazioni di nessun genere o natura. 
Tutti i ponteggi interni ed esterni, fino ad un’altezza del piano di lavoro di 3.00 m, necessari alla realizzazione delle 
proprie opere devono essere inclusi nei singoli prezzi. 
Sono inoltre incluse tutte le installazioni mobili ed immobili adatte alla realizzazione dell'opera, anche se non 
espressamente specificate ma indispensabili per un'esecuzione a regola d'arte. 
L’ASS non può valersi della presenza di altre ditte sul cantiere, o nelle immediate vicinanze, o di tempi d’attesa dovuti al 
traffico per pretendere compensi o indennità di sorta a seguito d’intralci, ritardi o altri inconvenienti che possano derivare 
ai propri lavori. 
Eventuali ritardi, rispetto al programma dei lavori, non imputabili all’ASS, che dovessero però richiedere delle modifiche 
sull’andamento generale dei lavori, non saranno in nessun modo causa di aumenti di prezzi o di indennità alcuna. 
Se il COM sottopone per controllo all’ASS stati di fatto prima dell’inizio dei lavori (per es. i rilievi dello stato del terreno 
originario o modificato, o di opere o parti di essa, …), l’ASS deve sollevare eventuali opposizioni prima dell’inizio dei 
lavori. In caso contrario gli stessi sono da considerare riconosciuti e sufficienti.   
Sono a carico dell’ASS il controllo di quote e misure sul cantiere, tutti i rilievi o tracciamenti necessari all’ordinazione o 
costruzione di manufatti o materiali, nonché eventuali disegni o campionature richieste dai Progettisti e/o dalla DL. 
L’ASS provvede affinché costruzioni confinanti, installazioni, condutture, falde freatiche e sorgenti non vengono 
danneggiate dai suoi lavori e impartisce a questo scopo le istruzioni necessarie.  
In caso di danneggiamenti da parte dell’ASS o anche nel caso l’ASS constatasse dei danni (anche se a lui non 
imputabili) l’ASS deve immediatamente avvisare, oltre alla DL, le Autorità, gli Uffici o le Aziende competenti. 
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100 Organizzazione del committente, ubicazione, destinazione dell'opera, entità dei lavori  
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori  
 
121 Committente, rappresentante del committente, proprietario.  
 
121.100 Committente.  
121.110 Comune di Val Mara, Via Cantonale 89, 6818 Melano 
 Tel.: 091 648 28 56 
 e-mail: info@valmara.ch 
 
121.200 Supporto al Committente.  
121.210 arch. Luca Seeholzer, Ufficio tecnico comunale, Viale Stazione 6, 6817 Maroggia 
 Tel.: 091 648 38 56 
 e-mail: ufficio.tecnico@valmara.ch 
 
123 Progettista, consulente.  
 
123.200 Architetti.  
123.210 Inches Geleta Architetti Sagl, Via della Pace 1b, 6600 Locarno 
 Tel.: 076 615 49 00 
 e-mail: info@inchesgeleta.ch 
 Riferimento: arch.Matteo Inches 
 
123.300 Ingegneri civili. 
123.310 Studio d’ingegneria Borlini & Zanini SA, Via al Molino 1, 6915 Pambio-Noranco 
 Tel.: 091 980 04 05 
 e-mail: vb@borlini-zanini.ch 
 Riferimento: Ing. Vittorio Borlini 
  
123.400 Geologi, geotecnica e ingegneri specialisti in lavori del sottosuolo. 
123.410 Geoalps Engineering SA, Via Miravalle 11, 6900 Massagno 
 Tel.: 091 966 20 30 
 e-mail: admin@geoalps.ch, jean.f.kauffmann@geoalps.ch 
 Riferimento: Ing. Jean Frédéric Kauffmann 
  
123.500 Ingegneri specialisti. 
 
123.510 Ingegnere elettrotecnico. 
 Elettro Consulenze Solcà SA, Via Penate 16, 6850 Mendrisio 
 Tel.: 091 640 64 00 
 e-mail: simone.bianchi@solca.ch 
 Riferimento: Ing.Simone Bianchi 
 
123.520 Ingegnere sanitario riscaldamento e ventilazione. 
 Tecnoprogetti  SA, Via Monda 2, 6528 Camorino 
 Tel.: 091 850 15 20 
 e-mail: info@tecnoprogetti.ch 
 Riferimento: Sig. Mario Domic 
 
123.700 Consulenti, specialisti. 
 
123.710 Perito antincendio 
 Studio tecnico ing. Luciano e Claudia Sulmoni, Via Suvaia di Pozzo, 6818 Melano 
 Tel.: 091 648 14 78 
 e-mail: claudia.sulmoni@bluewin.ch 
 
123.720 Fisico della costruzione 
 Ing. Andrea Roscetti, Corso Pestalozzi 4 , 6900 Lugano 
 Tel.: 078 797 03 47 
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 e-mail: roscettia@gmail.com 
 Riferimento: Ing. Andrea Roscetti 
 
124 Direttore dei lavori.  
 
124.100 Architetto Piero Conconi, Corso Pestalozzi 4, 6900 Lugano 
 Tel.: 091 605 68 61 
 e-mail: conconi@pieroconconi.ch 
 Riferimento: arch. Piero Conconi 
                     Tec. Mattia Monigatti 
 
130                 Descrizione dell'opera, ubicazione, destinazione e entità dei lavori  
 
131 Descrizione dell'opera.  
 
131.100 L’impianto urbanistico 

Il volume si pone perpendicolare alle curve di livello del sito e riprende dimensioni nonché allineamenti delle preesistenze, 
attestandosi così come elemento incastonato tra i volumi esistenti del complesso e con essi in correlazione, nel rispetto 
dell’edificio scolastico tutelato a livello cantonale. 
Forma e posizione del nuovo edificio, evitando la creazione di spazi esterni residui, da un lato definiscono e valorizzano 
ulteriormente la conformazione volumetrica del comparto scolastico, dall'altro generano e qualificano un importante luogo 
di aggregazione: la "piazza" centrale. Gli spazi esterni, la piazza delimitata e l’area esterna di gioco (verde e campo in 
duro), divengono importanti luoghi ben definiti spazialmente e votati all’incontro e alla socializzazione.  
I percorsi pedonali confluiscono all’interno della piazza centrale, luogo aggregativo e di riferimento. 
Le automobili sono ai margini del sedime, ad eccezione per gli stalli dei fornitori e per invalidi. I posteggi sono organizzati 
all’esterno dell’area ricreativa con la quale non interferiscono; si connotano quindi come elementi marginali che 
contribuiscono alla riqualifica dello spazio pubblico stradale e non inficiano l’integrità degli spazi all’interno dell’area 
scolastica, lasciando così il sedime interamente libero, per l’organizzazione dei contenuti didattici e ricreativi della scuola. 

 
Espressione e linguaggio 
Il nuovo edificio, riconoscibile quale stabile con funzione pubblica, è un elemento ordinatore e di definizione dell’area 
ricreativa esterna, intesa quale fulcro comunitario di svago ed identitario del complesso scolastico. 
L’espressione architettonica dell’edificio è definita da un chiaro ordine di facciata: 
- uno zoccolo in calcestruzzo, di altezza adeguata all’inserimento armonioso dell’edificio nella topografia del sito, che 
funge da attacco a terra e delimita chiaramente il nuovo intervento nell’insieme volumetrico preesistente, allo stesso modo 
del complesso esistente degli architetti Krähenbühl e Bomio, che si pone a duna quota di poco soprelevata rispetto al 
piazzale centrale;  
- il piano adibito alle funzioni scolastiche, che si manifesta sui quattro prospetti con un linguaggio omogeneo, 
caratterizzato da una struttura perimetrale in pilastri d’acciaio alla quale si affianca, tra un elemento portante e l’altro, un 
tamponamento leggero, in vetro e in metallo; 
- una copertura in calcestruzzo di chiusura orizzontale dell’involucro e “attacco al cielo”, che conclude l’ordine tripartito 
della facciata. 
 
Tipologia e spazialità 
L’edificio ospita l’ampliamento delle Scuole elementari. Si dota di un piano terreno in cui si trovano l’atrio 
d’ingresso/guardaroba, aula docenti, quattro aule scolastiche con rispettivi depositi e i servizi igienici. Al piano seminterrato 
si trovano il magazzino comunale, i depositi, il locale elettrico e il locale tecnico. 
La semplicità tipologica, oltre a permettere l’illuminazione naturale di tutti i percorsi e un costante rapporto interno-esterno, 
consente grande flessibilità nella separazione e distribuzione delle aule scolastiche offrendo la possibilità di una diversa 
distribuzione, partizione o dimensionamento. L’organizzazione tipologica semplice e razionale permette inoltre ai bambini 
grande facilità di orientamento. La trasparenza relaziona gli spazi interni comunitari e distributivi (zona d’accesso e 
guardaroba) con l’area ricreativa e comunitaria esterna. 
L’intero complesso è accessibile e facilmente fruibile per persone diversamente abili. 
 
Aspetti costruttivi 
La semplicità della struttura statica (pilastri perimetrali combinati con nucleo centrale dei servizi), unitariamente alla 
modularità delle facciate consente una grande flessibilità degli spazi interni. 
I dettagli costruttivi, semplici e ripetitivi, i pochi materiali utilizzati, di efficace durabilità e nel solco della tradizione costruttiva 
ticinese, conferiscono un’immagine unitaria al nuovo edificio. Si prevede un nuovo rivestimento delle facciate dell’edificio 
esistente della mensa scolastica.  
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Concetto energetico 
Secondo Standard MINERGIE  
 
Protezione antincendio  
Compartimento scolastico al PT con due uscite di sicurezza (ingresso principale e di sicurezza verso Est e solo sicurezza 
verso Nord) . Compartimentazione EI30 tra PT e P-1 e tra locale elettrico (incl. condotte a plafone) e resto del P-1. 
Sistema di illuminazione di emergenza combinato con la segnaletica di sicurezza. Idranti interni ed estintori portatili. 
 
Integrazione impiantistica  
Impianti di ventilazione integrati nel mobilio fisso verso le aule, con sistemi elementi apribili per garantirne l’ispezionabilità. 
Bocche di immissione/espulsione a vista nel corridoio. Plafoni ribassati nel blocco centrale dei servizi per permettere il 
passaggio d’impianti e l’asservimento a tutti gli spazi interessati. 
 
Copertura  
Tetto piano dotato d’imprimitura con emulsione bituminosa, barriera vapore ed isolazione secondo requisiti energetici 
(es. Isolazione tipo swisspor LAMBDA Roof in pendenza ed Isolazione tipo swisspor PUR Alu), telo protettivo antiradice 
e strato finale in ghiaia rotonda, lavata, classe granulometrica 16/32. Sistema tetto sistema sicurezza con linea salvavita.  
 
Serramenti e chiusure . 
Le finestre sono in legno-metallo con vetro triplo (U <0.6 W/m2K); finitura interna in legno di larice, esterna in alluminio con 
IGP da definire. Protezioni solari con tende esterne a caduta verticale, con guide in corda d’acciaio; resistenza al vento 
fino a 40 km/ora ca. Il rivestimento metallico delle parti di facciata non portanti è in materiale resistente, ovvero in pannelli 
compositi in alluminio (4mm) tipo Prefabond, fissati alla facciata mediante sistema a graffatura.  
 
Finiture pareti e pavimenti 
La parte interna adibita alla distribuzione è in betoncino a vista, per quanto concerne il pavimento, mentre a parete si 
interfacciano le superfici in vetro e legno dei serramenti (legno-metallo) con quelle di calcestruzzo a vista dei blocchi 
servizio. A questi si accostano gli elementi d’arredo (panche, mobilio appendiabiti) in legno; le aule sono “un mondo a 
parte”: le pareti sono rivestite in legno di larice, i serramenti anch’essi in legno-metallo (quest’ultimo verso esterno) 
mentre i pavimenti sono in linoleum; i servizi igienici e i blocchi deposito hanno pavimento in PVC e pareti tinteggiate, in 
bicomponente per spazi umuidi, o monocomponente. 
 
Finiture soffitti  
Soffitto in calcestruzzo a vista nell’atrio e nelle zone di distribuzione. Nelle aule il calcestruzzo è rivestito quasi interamente 
in elementi ad alto assorbimento acustico in legno mineralizzato. Sofitto ribassato in cartongesso nel blocco centrale dei 
depositi aule e dei servizi igienici. 
 
Infissi interni  
Porte, guardaroba, armadi, scaffalature e ante d’ispezione nelle aule in truciolare impiallacciato in larice; Panca esterna 
nell’atrio guardaroba in larice massiccio. Elementi e porte divisori dei servizi in pannelli massici in resina (HLP). 

 
Attrezzature d’esercizio  
Parete divisoria mobile fonoassorbente fra aula attività creative e aula polifunzionale. Moduli ed elementi di chiusura 
impiallacciati in larice. Apertura manuale. 
 
Sistemazione esterna 
Portico e scale esterne in cemento armato facciavista. Rampa di servizio in prossimità dell’accesso al P-1 e fascia di 
contenimento del campo in duro in cemento armato. 
Accessi pedonali e veicolari e piazzale scolastico in manto bituminoso. Campo da gioco in duro, permabile e monostrato 
(antitrauma e senza fughe). Posteggi esterni ed intenri al comparto scolastico nonché rampa di accesso veicolare al P-1 
in grigliati erbosi. Zona di svago adiacnete al campo in duro, sistemata a prato verde. 
 
Fisica della costruzione - Minergie  
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova costruzione di standard Minergie. L’edificio presenta un fattore di forma 
favorevole e un involucro termico ben isolato.  
La geometria degli ambienti assicura una buona quantità e qualità dell’illuminazione naturale dei locali. Per prevenire 
l’abbagliamento e garantire la protezione solare degli stessi nel periodo estivo sono previste schermature esterne mobili 
(che permettono di sfruttare gli apporti solari invernali).  
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Il comfort termico estivo è garantito dalla presenza di un impianto di raffreddamento e dalla buona inerzia termica 
dell’edificio (betoncini e soffitti massicci).  
Dal punto di vista dell’acustica il concetto costruttivo prevede soluzioni con elementi a plafone nelle aule. 
 
Concetto Strutturale  
Il fabbricato del nuovo ampliamento è una costruzione massiccia in calcestruzzo armato costituita da un piano fuori terra 
ed un piano parzialmente interrato per le installazioni tecniche, depositi e megazzini. 
La porzione di due livelli è basata su una platea di fondazione di spessore pari a ca 25 cm con ringrossi in corrispondenza 
delle pareti perimetrali e centrali. La porzione di un livello è basata su banchine di fondazione più superficiali poste alla 
quota di fuorigelo e comunque ad un livello che consenta di intercettare un terreno di fondazione con caratteristiche di 
portanza adeguata.  
Il comparto interrato è costituito di calcestruzzo facciavista sia per la parte esterna verso i vigneti che per l’interno. 
L’impermeabilizzazione delle strutture interrate contro gli effetti dell’umidità e delle acque del sottosuolo aggressive è 
affidata a sistemi tradizionali con nastri rigonfianti interni o esterni per i giunti platea elevazione e ad un rivestimento di 
protezione flessibile a base di emulsione bituminosa tipo sikapren o equivalente.  
Il piano terreno è costituito da pareti in calcestruzzo facciavista collocate all’interno in corrispondenza dei servizi, sul 
perimetro esterno il sistema portante è costituito da pilastri in acciaio S355 zincati per la protezione alla corrosione 
all’esterno.  
La soletta di copertura è appoggiata sulla trave cordolo di coronamento perimetrale costituita di calcestruzzo facciavista e 
separata da essa tramite sistemi di taglio termico (tipo Schock Isokorb o equivalente) adeguati alla ripresa delle forze di 
taglio.   
La ripresa delle forze orizzontali previste dalle normative quali vento e sisma, è demandato in orizzontale alla soletta di 
copertura ed in verticale alle pareti interne. L’edificio dal punto di vista sismico l’edificio si colloca nella classe d’opera II, 
mentre la tipologia di terreno per la determinazione delle forze del vento è la categoria III.  
Dal punto di vista della protezione al fuoco per la costruzione ad un piano fuori terra non sono richiesti requisiti di resistenza 
specifici per le strutture portanti del piano fuori terra R60 per il piano interrato.  
 
Concetto impianto RVCS  
 
La produzione del caldo e del freddo per tutto l’edificio sfrutterà l’energia a bassa temperatura contenuta nel sottosuolo. 
Nella centrale termica verranno installate due pompe di calore acqua/acqua, un gruppo di sollevamento e distribuzione 
acqua di falda prelevata dal pozzo di captazione, un gruppo di distribuzione alla rete di riscaldamento per servire i pavimenti 
radianti, un gruppo con condotte a distanza per servire l’edificio esistente – nuova mensa, un gruppo per servire i 
monoblocchi di ventilazione. L’acqua calda sanitaria verrà prodotta da un boiler a pompa di calore uno per edificio. 

 
Distribuzione del calore e trattamento dell’aria 
Si intende installare un sistema di pavimento radiante caldo / freddo combinato con la ventilazione controllata. Il principio 
impiantistico del pavimento radiante si basa sulla circolazione di acqua calda o fredda a temperatura vicina alla temperatura 
dell’ambiente (in genere tra i 30º ed i 35° in riscaldamento e 16°/18° in raffreddamento) in un circuito chiuso, che si sviluppa 
coprendo una superficie radiante molto elevata. 
La ventilazione di tutti locali al PT tramite un impianto di ricambio d’aria al 50% mediante due monoblocchi UTA installati 
nel locale tecnico al piano cantina, completi di recuperatore di calore ad alto rendimento, batteria di preraffreddamento per 
lo sfruttamento del calore del terreno o falda, gruppo frigorifero per la deumidificazione e raffreddamento dell’aria, e batteria 
di post riscaldamento. La distribuzione dell’aria sarà realizzata mediante regolatori di volume per un controllo dei singoli 
locali / aule. 
 
 
Impianto sanitario 
L’adduzione di acqua calda e fredda avverrà dalla centrale termica ubicata al livello -1. Il passaggio al piano sarà realizzato 
attraverso 2 colonne montanti ubicate in vani tecnici, con spostamenti nel plafone ribassato, la distribuzione avverrà con 
tubi in plastica inguainati tipo Sanipex posati nel getto soletta. 
L’impianto di scarico acque luride e meteoriche per l’intero edificio sarà realizzato in PE per le condotte posate sotto platea 
e in PE tipo Geberit Silent con guaina disaccoppiante per le condotte in getto e isolazione acustica/termica per le colonne 
all’interno dei vani tecnici. L’adduzione per il circuito punti acqua esterni avverrà dalla batteria sanitaria attraverso condotte 
interrate non isolate. Sarà da prevedere lo svuotamento invernale delle condotte. 
 
Edificio esistente – nuova mensa 
Per garantire la riqualifica della facciata dell’edificio esistente si prevede lo smantellamento della produzione di calore e il 
rifornimento dalla nova centrale mediante condotte a distanza. 
L’acqua calda sanitaria verrà prodotta mediante un boiler a pompa di calore posato nel locale della centrale termica 
esistente. L’eventuale impianto di ventilazione (al momento non previsto) sarebbe da sviluppare indipendente. 
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Concetto impianto elettrico  
Impianto completo a corrente forte e debole. 
Progettato tenendo conto delle direttive Minergie. 
Impianti di sicurezza con rilevamento incendi, impianto illuminazione di sicurezza. 
Predisposizione per collegamento diretto e relative predisposizioni per la trasmissione audio e video tra lavagna 
interattiva e postazione del docente. 
Impianto fotovoltaico costituito da 104 pannelli (405Wp) rivolti verso Sud 
 

131.200 Descrizione ingegnere civile  
 

Il presente capitolato di appalto riguarda le opere da capomastro per l’ampliamento della scuola elementare di Melano ed 
è suddiviso in tre parti d’opera: edificio (ED), sistemazione esterna (SE) e infrastrutture (INF).  
La parte d’opera ‘edificio’ (ED) riguarda evidentemente le opere per la costruzione del fabbricato compreso lo scavo, la 
‘sistemazione esterna’ (SE) considera le opere per la costruzione dei manufatti muri e cordoli in calcestruzzo mentre la 
parte d’opera INF considera le canalizzazioni (condotte delle acque meteoriche e luride), le infrastrutture (acqua potabile, 
cavidotti elettrici, condotte per riscaldamento) e i pozzi di presa e resa per geotermia. Sono escluse dal presente capitolato 
le opere di pavimentazione.  
 
Struttura portante edificio 
L’edificio che ospita le nuove sezioni della scuola elementare è costituito da un piano fuori terra di circa 650 m2 ed un 
piano seminterrato di superficie ridotta pari a 280 m2 destinato principalmente alle installazioni tecniche dell’edificio. 
La struttura portante è massiccia in calcestruzzo armato gettato in opera, pareti, solette e traviparete in calcestruzzo 
parzialmente facciavista secondo disegno dell’architetto e colonne esterne in acciaio zincate. 
L’edificio appoggia su delle banchine di fondazione realizzate in calcestruzzo armato per la parte ad un piano e su una 
platea per la porzione a due piani. È previsto un sistema di impermeabilizzazione tipo vasca bianca per la platea del piano 
cantina e del piano terra, nonché per il giunto platea elevazione del piano cantina e tradizionale per le restanti parti. 
 
Opere di sistemazione esterna 
Le opere in calcestruzzo per la sistemazione esterna riguardano la costruzione di alcuni muri e cordoli per la definizione 
degli spazi esterni ovvero giardino, campo da gioco e definizione del confine del mappale verso le proprietà adiacenti.  
Opere di canalizzazione, infrastrutture e pozzi 
Le opere di canalizzazione riguardano l’allacciamento del nuovo fabbricato alle canalizzazioni comunali e lo smaltimento 
delle acque meteoriche dai piazzali esterni.  
Le acque meteoriche sono evacuate interamente tramite infiltrazione pertanto è prevista la messa in opera di un bacino di 
ritenzione/infiltrazione e una trincea drenante come riportato nei piani allegati alla documentazione di appalto. Prima 
dell’immissione nei rispettivi impianti, le acque passano da appositi dissabbiatori / raccoglitori fanghi. 
Le infrastrutture previste sono l’acqua potabile, i cavidotti elettrici e la distribuzione del riscaldamento fra i vari fabbricati 
che insistono sul mappale. La distribuzione del nuovo impianto elettrico tra scuola e sistemazione esterna necessita della 
formazione di una centrale elettrica interrata in calcestruzzo armato gettata in opera. 
Per quanto concerne l’utilizzo dell’acqua di falda ad uso termico, le opere riguardano la realizzazione di pozzi di presa e 
un sistema di resa. In dettaglio è prevista la realizzazione di 2 pozzi di presa separati, funzionanti in maniera alternata. Il 
diametro della perforazione ammonta a ca. 323 mm, mentre la profondità è di 40 metri per entrambi i pozzi. 
L’acqua prelevata viene restituita all’interno del mappale attraverso una galleria di infiltrazione con una superficie 
disperdente pari a 30 mq circa, posizionata sufficientemente distante dal punto di presa. 
 

132 Ubicazione.  
 
132.100 Ubicazione.  
132.110  Svizzera – Comune di Melano, via delle Scuole, 6818 Melano 

mappale 698, 758 e 759  
coordinate (y/x) 45.925906/ 8.985461 

 
133 Entità dei lavori, suddivisione in lotti.  
 
133.100 Oggetto dell’appalto è l’esecuzione a regola d’arte di tutti i lavori, inclusa ogni e qualsiasi occorrenza accessoria, 

necessari alla realizzazione delle diverse opere descritte nel modulo d’offerta in conformità ai piani di progetto e secondo 
le indicazioni della DL e degli specialisti. 
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140 Dati caratteristici dell’opera, quantitativi principali.  
 
142 Dati caratteristici dell’opera.  
 
142.100 Nuova scuola elementare. 
 

Superficie del fondo   ca   3’700 mq    (parte interessata dal cantiere) 
 Edificio    ca   3’100 mc  ca 2'750 mq SUL  più la sistemazione esterna 
 Superficie massetto connesso ca      290mq 

Superficie massetto flottante ca      480mq 
  
143 Quantità principali.  
 
143.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d’invito. 
 
143.200 Quantità specifiche vedi disposizioni speciali (se allegate). 
  
150 Delimitazioni  
 
151 Delimitazioni dell'appalto.  
 
151.100 L’appalto comprende le opere descritte nel modulo d’offerta.  
 Il COM si riserva il diritto di apporre, in ogni tempo, delle modifiche al progetto e questo anche per le opere aggiudicate, 

senza che l’ASS possa far valere pretese di risarcimento di qualsiasi genere. 
 Il COM si riserva di non eseguire tutte le opere descritte nel modulo d’offerta. 
 
200 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, allegati all'offerta  
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione  
 
221 Genere di procedura.  
 
221.100 Procedura ad incarico diretto con più offerte.  
 a)  la Legge sulle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 7 cpv 1 della LCPubb del 20.2.2001 (aggiornata al 22.11.2021)  
  ed il relativo regolamento d'applicazione (RLCPubb; modifica 02.02.2022), nonché le successive norme integrative; 
221.200 Eventuali ampliamenti di mandato successivi alla delibera: 
 - possono essere assegnati nel rispetto dell’art.7 della LCPubb. 
221.300 Contro la documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla 

data degli atti. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo. 
  
 
221.500 Per la stesura dell’offerta/contratto, per la procedura di valutazione delle offerte e per l’esecuzione dei lavori, fanno stato 

in ordine di priorità: 
a) la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive norme integrative  - vedi bando di 

concorso; 
b) del relativo Regolamento (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006 e successive disposizioni integrative; 
c) il testo del contratto d’appalto; 
d) le disposizioni particolari (CPN 102); 
e) le disposizioni speciali (se allegate); 
f) l’elenco dei prezzi; 
g) i piani ed i documenti d’appalto; 
h) le condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, norma SIA 118:2013; 
i) norme, prescrizioni, direttive, raccomandazioni SIA, SUVA e di altre associazioni professionali. 

 
222 Offerte parziali.  
 
222.100 Le offerte parziali non sono ammesse.  
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225 Trattative.  
 
225.100 Non viene condotta alcuna trattativa. 
 
226 Appalto di singole prestazioni a terzi.  
 
226.100 Non vengono appaltate singole prestazioni a terzi. È permesso esclusivamente il subappalto se previsto, vedi 

“Dichiarazioni dell’offerente” p.to 3 
 
227 Consorzio.  
 
227.100 Non è ammesso il consorzio fra le ditte. 
 
228 Riserve del committente.  
 
228.100 L’aggiudicazione è decisa dal Committente all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto 

che siano debitamente salvaguardati i requisiti tecnici e qualitativi della stessa. 
 Il Committente non è tenuto ad aggiudicare il lavoro sulla base delle offerte ricevute. Esso può, qualora in particolare, 

l’aggiudicazione pregiudicasse gli interessi della stessa, interrompere la procedura di aggiudicazione o procedere con 
un’aggiudicazione parziale, indire un nuovo concorso o rinunciare, totalmente o parzialmente, all’esecuzione dei lavori, 
escluso ogni obbligo di risarcimento, ai sensi dell’art. 55 RLCPubb/CIAP. 
Il Committente ha il diritto, in caso di violazioni gravi delle disposizioni applicabili, del capitolato o delle prescrizioni di 
appalto, o se i requisiti essenziali dell’appalto vengano a mancare, di revocare la delibera, ai sensi del citato regolamento 
di applicazione. 

 
228.200 L'aggiudicazione, così come pure l’inizio dei lavori, sottostanno con riserva all'ottenimento di tutte le autorizzazioni 

occorrenti al progetto summenzionato e l'approvazione dei crediti e dei finanziamenti dei proposti Enti. 
 
228.300 Scritte indecifrabili o di dubbia interpretazione potranno, a giudizio del COM, comportare l’annullamento dell’offerta. 
 
R 229 Osservazioni inerenti il modulo d’offerta. 
 
R 229.100 Osservazioni aggiuntive per lo svolgimento della gara d'appalto, l'allestimento e l'accettazione delle offerte. 
 
R 229.110 Il COM o la DL potranno chiedere in ogni momento delle analisi per il calcolo dei prezzi offerti. In caso di prezzi 

manifestamente speculativi o inverosimili, è data facoltà al COM o alla DL di annullare l'offerta. 
 
R 229.120 I quantitativi indicati nelle diverse posizioni del modulo d’offerta non sono vincolanti per la stazione appaltante; la stessa 

si riserva la facoltà di ridurre, aumentare o annullare quantitativi o posizioni del modulo d’offerta senza che ciò implichi ne 
giustifichi aumenti di prezzo o indennizzi di sorta. 

 
230 Scadenza dell'iscrizione, informazioni, luogo e termini di inoltro dell'offerta  
 
231 Iscrizione all’appalto.  
 
231.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d’invito. 
 
232 Ritiro dei documenti di appalto.  
 
232.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d’invito.  
 
233 Sopralluoghi.  
 
233.200 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d’invito. 
 
R 233.300 L’ASS con la consegna del presente modulo d’offerta dichiara di aver preso conoscenza del luogo in cui si troverà ad 

operare (e questo anche se il sopralluogo non è obbligatorio), in modo particolare la viabilità, gli accessi, l’area di cantiere 
e di averne considerato tutte le difficoltà che tutto ciò potrebbe causare e che pertanto i prezzi esposti si intendono validi 
in tutta l'area di cantiere a tutti i livelli dell’edificio e su ogni tipo di terreno. 
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234 Informazioni.  
 
234.100 Informazioni verbali. 
 Non vengono date informazioni verbali. 
 
234.200 Informazioni per iscritto. 
 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d’invito. 
 
235 Lingua e valuta.  
 
235.100 La lingua ufficiale della procedura è l'italiano, pertanto tutta la documentazione d'appalto, di fornitura e di servizio dovrà 

essere in lingua italiana, anche dopo i collaudi o la scadenza delle garanzie. 
 
235.200 La valuta dell'offerta è il Franco Svizzero (CHF). 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.  
 
236.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d’invito. 
 
237 Apertura dell'offerta.  
 
237.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d’invito. 
 
238 Validità dell'offerta.  
 
238.100 Secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d’invito. 
 
R 238.200 Il COM si riserva la possibilità di richiedere un altro prolungamento del termine di validità dell'offerta. 
 
R 238.300  In caso di attribuzione dei lavori, chiedendone preventiva autorizzazione alla DL, l’ASS si riserverà/procurerà 

immediatamente tutti i materiali necessari per l’esecuzione dell’opera. Per variazioni all’esecuzione causate dalla 
negligenza di questa prescrizione, tutti i costi necessari per lo studio e la realizzazione di una nuova soluzione saranno 
totalmente sopportati dall’ASS. 

 
R 238.400  I Progettisti, tramite la DL, si riservano la facoltà di modificare in qualsiasi tempo piani e/o prescrizioni qualora si rilevasse 

conveniente per l’economia del progetto. 
 
239 Condizioni di aggiudicazione e motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
  
239 .100 Condizioni di aggiudicazione 
239 .110 L’aggiudicazione è subordinata alla crescita in giudicato delle decisioni sulla concessione dei crediti da parte dei preposti 

organi politici e delle procedure tecnico-amministrative di legge. 
239.120 In caso di aggiudicazione delle opere a concorso, la ditta aggiudicataria deve dimostrare di rispettare il CCL di categoria 

vigente in Canton Ticino. 
 
239.200 Motivi di esclusione dell’offerta e d’annullamento della procedura 
239.210 L’offerta è inoltrata da un concorrente a cui è stata precedentemente aggiudicata una delibera da parte del Committente, 

che si è resa responsabile di comportamenti tali da aver dovuto interrompere il rapporto di fiducia con il Committente quali: 
violazione grave delle leggi e del contratto stipulato per le rispettive opere ad essi appaltate, abbia cagionato gravi danni 
al Committente, abbia avuto una cattiva e deprecabile condotta e ostacolato o ritardato illecitamente l’esecuzione dei lavori, 
sarà considerato come non giudicabile ai fini della procedura di aggiudicazione. 

239.220 Con riferimento all’Art. 34 LCPubb e art. 55 del RLCPubb/CIAP il Committente ha la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione delle opere, o di parte di esse, oggetto del presente appalto, se – dalle verifiche effettuate – dovessero 
emergere indicazioni contrarie all’interesse finanziario dello stesso o comunque in contrasto con il credito di costruzione 

239.240 Nei casi sopra citati l'offerente non potrà avanzare alcuna rivendicazione di sorta. 
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240 Documenti per l'appalto  
 
241 Documenti consegnati.  

Le ditte selezionate riceveranno la lettera/mail d’invito, dove indicato il link d’accesso all’area riservata con la password, 
per scaricare la documentazione d’appalto.   

 
241.100  A - CAPITOLATO E MODULO D’OFFERTA 

1. Copertina 
2. Correzione dell’elenco prezzi 
3. Riepilogo offerta 
4. Dichiarazioni dell’offerente  
5. Disposizioni particolari CPN 102 
6. Basi di calcolo CPN 103  
7. Disposizioni speciali 
8. Strumento di pianificazione Suva, Dichiarazione misure proprie al cantiere  
    per garantire la sicurezza e la  tutela della salute Art. 3 della OLCostr. 
9. Modulo d’offerta  

 
 B - DOCUMENTAZIONE DELL'OPERA 

1. Piani situazione 1:200: 
 18.94_22.01.13_0 Piano situazione_Indicazione demolizioni 
 18.94_22.01.13_1 Piano situazione 
2. Piani architetto 1:50: 

   18.94_22.07.20_1 Piano PT 
18.94_22.07.20_2 Piano P-1 
18.94_22.07.20_3 Piano P tetto 
18.94_22.07.20_5 PT casseri 
18.94_22.08.24_4 Sezioni 
18.94_22.08.24_6 Prospetti + sezioni casseri 
18.94_22.09.01_ Sezioni tipo 

3. Piani specifici opere da sottofondi 1:100/20/5 
  18.94_22.10.06_CCC281.0 1.Sottofondi PT 
  18.94_22.06.02_CCC281.0 2.Sottofondi P-1 
  18.94_22.06.02_CCC281.2_Pavimento in vinilico PT 

A003-Piano interrato – Installazioni RVCS 
  B002-Piano interrato- Sottoplatea 

4. Bozza programma lavori: 
               Bozza Programma lavori – NB: Si ricorda che il programma può subire variazioni. 

 
 

C - DOCUMENTI VARI   
 1. File SIA ifA 18 
 
241.200 I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente i documenti di concorso. 

Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, come pure qualsiasi tipo di errore descritto a capitolato 
(spessori, dimensioni, dosaggi, materiali, esecuzione, forniture, metodi d’approvvigionamento o quant’altro) sia per ciò che 
è in contrasto con le norme, sia con l’esperienza del concorrente o del fornitore e che quindi non potrebbe garantire 
l’esecuzione dell’opera così come richiesta, devono essere segnalate entro il termine previsto dalla pubblicazione per la 
formulazione delle domande. Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l’interpretazione del committente 
sarà ritenuta vincolante. 
A delibera avvenuta ed in ogni caso in fase di liquidazione non saranno riconosciute rivendicazioni di sorta per costi 
prevedibili. 

241.300 Eventuali piani allegati, in particolare di Aziende o terzi, hanno valore solo informativo. L’ASS è responsabile di verificare 
prima dell’inizio dei lavori lo stato effettivo delle infrastrutture sotterranee e fuori terra. 

 
241.310 L’ASS deve fornire la documentazione necessaria per le opere di sua competenza. 
 
 
250 Offerta, allegati  
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251 Modalità di inoltro.  
 
251.100 Le offerte dovranno pervenire secondo indicazioni dell’avviso di gara pubblicato sul FU o nella lettera d’invito. 

 
251.200 Come offerta è inteso il documento completo “Capitolato d’appalto e modulo d’offerta”, comprensivo di tutti gli allegati, 

debitamente compilato e firmato dove richiesto. Questo farà stato per i testi (condizioni e posizioni) e per i quantitativi. 
In via subordinata alla compilazione manuale dell’elenco prezzi è ammesso allegare una stampa dal programma di 
elaborazione dell’offerta del concorrente con i prezzi unitari e totali. Questo documento farà stato per i prezzi unitari. 
La pagina di copertina e di ricapitolazione dell’offerta devono essere comunque compilate e controfirmate. 
Se ci sono differenze tra le versioni consegnate, è da ritenersi vincolante la stampa con il proprio programma dell’offerta 
completa e firmata dall’offerente. In nessun caso l’imprenditore può modificare il testo o i quantitativi dell’offerta, pena 
l’esclusione dalla stessa. 
L’offerta cartacea dev’essere raccolta in un classificatore oppure debitamente rilegata. 

 L’elenco dettagliato degli eventuali allegati al capitolato d’appalto deve essere allestito dall’ASS su un foglio separato da 
consegnare con l’offerta come definito all’art.40 del RLCPubb/CIAP. 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 251 comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 
L’offerta è valida solo se contiene l’elenco di tutti i documenti contenuti nella busta (art. 40 cpv. 3 
RLCPubb/CIAP). 

 
252 Allegati dell’offerta dell'offertente e/o del consorzio.  
 
252.100 Documenti da inoltrare con il capitolato d'appalto o con l'elenco prezzi.  
252.110 Le dichiarazioni previste dall'art. 39 del RLCPubb/CIAP comprovanti l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi di 

legge. 
 

In caso di filiale: valgono le dichiarazioni degli oneri sociali e le imposte della filiale. 
In caso di succursale: valgono le dichiarazioni degli oneri sociali e le imposte della Casa Madre. 

 
252.111 Le dichiarazioni previste dall'art. 39 RLCPubb/CIAP comprovanti l’avvenuto pagamento dei seguenti contributi di legge. 
 
R 252.119  *Le dichiarazioni devono indicare il numero degli operai assicurati. 

• AVS/AI/IPG/AD; 
• Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia* 
• SUVA o istituto analogo; 
• Cassa pensione (LPP)* 
• Imposte alla fonte 
• Imposte federali, cantonali e comunali; 
• Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
• Pensionamento anticipato (PEAN); 
• Contributi professionali 

 
 Richiamati i disposti del Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in 
  
 Tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 02 febbraio 2022: 

• in deroga all’articolo 39 capoverso 5 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del 
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP), sono ammesse dilazioni di 
pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2021, nella misura in cui accordate dalle competenti 
autorità o dal diritto federale e cantonale. 

 
Per offerenti con domicilio o sede in uno Stato estero (concorso CIAP) valgono le relative dichiarazioni ufficiali dello Stato 
di residenza. 

 
  L’offerente è inoltre tenuto ad allegare: 

• Una dichiarazione comprovante il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un 
contratto normale di lavoro, comprovato con l’attestazione del competente organo di vigilanza del cantona di domicilio 
o sede. La prova dell’equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell’offerente (art. 
39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). 

• L’autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 del Codice penale 
svizzero (CPS), del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). 
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• Il certificato rilasciato dall’ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta, ad attestazione che il concorrente 
non si trova in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato secondo la 
legislazione svizzera. 

 
 Questi documenti non possono essere datati con una data che precede di 6 mesi la data di scadenza del concorso. 
 
 Sottoscrivendo il presente formulario di concorso, l’offerente attesta che: 
 
 - **non è oggetto di procedure esecutive; 
 - non è stato oggetto di attestati di carenza di beni non estinti degli ultimi 20 anni; 
 - non è stato oggetto di procedure di fallimento negli ultimi 5 anni; 
 - non è oggetto di una procedura concordataria; 
 - non è oggetto di una procedura di pignoramento; 
 - nei suoi confronti non è stato costituito nessun pegno negli ultimi 12 mesi.  
 
 La dichiarazione ha validità fino alla data della firma del documento. 

Si dichiara che nel caso in cui prima della delibera dovessero subentrare procedimenti esecutivi quali quelli sopra citati, 
essi verranno tempestivamente segnalati al Committente. 

 
Ditte che dovessero essere state oggetto di procedure di fallimento o pignoramento negli ultimi 5 anni verranno escluse 
automaticamente dalla procedura di aggiudicazione. 

 
**Nel caso in cui siano state avviate esecuzioni, l’offerente è tenuto a fornire l’estratto dell’Ufficio esecuzioni aggiornato e, 
a richiesta del Committente, a fornire in forma scritta le spiegazioni necessarie e richieste (in particolare in merito a tipologia 
della pretesa, motivazione del mancato pagamento della pretesa, stato di eventuali procedure giudiziarie). 

 
Tutte le dichiarazioni, attestazioni o certificazioni richieste, nel rispetto di quanto sopra, e aggiornate, dovranno essere 
presentate redatte dai competenti servizi alle quali le stesse si riferiscono. La documentazione potrà essere presentata 
anche in fotocopia. 
 
Qualora una ditta non fosse soggetta al pagamento dei contributi professionali, essa è tenuta a dichiararlo per scritto, 
allegando la motivazione ai documenti richiesti. 
 
Mediante l’inoltro dell’offerta, l’offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo 
possesso, in deroga ai vincoli del segreto d’ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP). 
 
Il committente può chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione l’autorizzazione a consultare tutti 
i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale e la produzione dei documenti richiesti 
dagli  art. 34 e 39 RLCPubb/CIAP per completare gli atti o verifica.  
 
L’omissione e/o il ritardo nell’esecuzione di cui alla pos. R252.119, determinano l’esclusione dell’offerta e la 
segnalazione all’autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze (art. 39a 
cpv. 4 RLCPubb/CIAP).  
 
Nel caso di Consorzio l’impresa / ditta pilota è tenuta ad allegare all’offerta l’atto di consorziamento. 
 

252.120 Se disponibile, l’offerente allega l’elenco prezzi in formato elettronico SIA 451, estensione *.01s (protocollo lfA ’92). Sul 
supporto devono essere indicati l’oggetto del concorso ed il nome del concorrente. 

 
252.200 Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta. 
252.210 Il COM si riserva la facoltà di richiedere successivamente i seguenti documenti. 

a) Analisi prezzi dettagliata (manodopera, materiali, macchinari, supplementi); 
b) Certificato rilasciato dall'Ufficio esecuzione fallimenti attestante che l’offerente non si trovi in una delle 

condizioni previste dall'art. 39 cpv.6 del RLCPubb; 
c) Completamento del piano di controllo qualità con allegate tutte le certificazioni; 
d) Dichiarazione d'utilizzo del prodotto di riferimento proposto dal COM; 
e) Specifiche sui prodotti offerti secondo pos. 837.200 
La mancata presentazione dei documenti richiesti alla pos. 252.210, nei termini definiti dal COM, 
comporta l’esclusione dalla gara d'appalto. 

 
252.300 Dopo l'aggiudicazione l'ASS dovrà fornire al COM. 
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a) una copia della polizza RC 
b) una garanzia di buona esecuzione come a pos. 271.200 

 
R 259 Motivi d'esclusione dell'offerta e d'interruzione della procedura. 
 
R 259.100 Motivi d'esclusione. 
R 259.110 La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dell'offerente dal concorso. 
 
R 259.120 Se i prodotti offerti non sono prodotti equivalenti, l’offerta sarà esclusa. 
 
R 259.200 Interruzione delle procedure. 
R 259.210 Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb, il COM si riserva il diritto d'interrompere, ripetere o riattivare la procedura 

d'appalto. 
 Se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi segnatamente in caso di ricorsi, il COM si 

riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera. 
 
R 259.220 Nel caso in cui tutte le offerte superino il preventivo del committente, il COM si riserva il diritto di annullare il concorso. 
  
R 259.230 Nell’eventualità in cui rimanesse in gara un unico offerente, il COM si riserva il diritto di annullare la procedura 

d’aggiudicazione. 
 
R 259.300 I concorrenti non avranno diritto, in ogni caso, ad alcun tipo di risarcimento. 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori  
 
260.100 Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda l'utilizzazione, l'efficienza funzionale e la 

sicurezza. 
 
260.200 L'idea della variante proposta rimane di proprietà dell'autore fino al momento in cui non vengono definiti contrattualmente 

con lui il modo di esecuzione e/o le modalità di retribuzione. 
 
260.300 Se il COM adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 
 
260.400 L'ASS si impegna a informare i suoi subappaltatori e fornitori sulle condizioni di appalto del COM. Le disposizioni sono 

da rispettare e da imporre. 
 
260.500 In caso di consorzio l'offerente pilota è responsabile del coordinamento e del passaggio d'informazioni all'interno del 

consorzio e alle ditte subappaltanti. L'onere di coordinamento è da includere nei prezzi offerti, come pure gli oneri 
derivanti dall'atto di consorziamento. Si richiede la presenza in cantiere di una persona qualificata che si occupa del 
coordinamento. 

 
261 Varianti.  
 
261.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
262 Subappaltatori ammessi dal committente. 
 
262.100 Se ammesso il subappalto deve rispettare le seguenti condizioni:  
 

I subappaltatori o fornitori scelti e/o proposti dall'offerente devono garantire l'adempimento degli obblighi verso le  
istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie d'arti 
e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello o i contratti normali di lavoro. 
 
 
 
 
Anche i subappaltatori devono consegnare i documenti richiesti alla pos.252.100 e allegarli al formulario di 
concorso. 
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I singoli subappaltatori possono partecipare a più offerte. La scelta dei subappaltatori e dei fornitori è compito e  
responsabilità dell'offerente.  
L'offerente è l’unico responsabile verso il COM per l’operato dei propri subappaltatori e fornitori, i quali devono  
adempiere ai requisiti di legge (pos. 252.110 a) e b)) 
L'offerente che presenta un’offerta quale offerente (singolarmente o in consorzio) non può essere indicato quale 
subappaltatore da un altro offerente per il medesimo concorso. In caso contrario sia l'offerta dell'offerente (singolo o del 
consorzio), che l'offerta dell'altro offerente, saranno escluse dall'aggiudicazione (art. 37 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). 

 
Si precisa all'offerente che le condizioni, modi di computo, ecc. contenute nelle offerte dei subappaltatori riguardano  
i rapporti tra l'offerente ed i subappaltatori stessi. Nei confronti del COM valgono esclusivamente i documenti della  
gara d’appalto ed i vincoli di contratto, secondo la loro priorità.  

 
Il COM si riserva il diritto di chiedere all’offerente di cambiare uno o più subappaltatori se questi non dovessero  
adempiere ai requisiti di concorso.  

 
Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista approvata dal COM o per affidargli lavori non previsti in essa,  
l'offerente deve chiedere per iscritto l’approvazione preventiva del COM.  
Il consenso di un cambiamento del subappaltatore sarà dato solo se l'offerente prova che questi non ha dato seguito  
agli impegni assunti.  
L’offerente sarà tenuto a trasmettere i certificati richiesti alla pos. 252.110 delle disposizioni particolari (CPN 102), riferiti 
a tutti i subappaltatori, nonché la copia delle loro offerte. In caso di mancanza di parte o tutti i documenti richiesti o non 
conformità degli stessi, su semplice domanda del COM l’offerente è tenuto a consegnare tutti i documenti richiesti entro 
un termini perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta.  

 
Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. In caso di violazioni 
è responsabile l’ASS.  

 
L’ASS deve fornire regolarmente al COM la lista aggiornata dei lavoratori impiegati sul cantiere, da lui e/o dai suoi 
subappaltatori, indicando il datore di lavoro di ognuno. 
Qualora il COM constata delle infrazioni alle condizioni dell’art. 37 RLCPubb. le notifica immediatamente all’autorità di 
vigilanza e all’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.  
Accertate dall’autorità di vigilanza le infrazioni, il COM, si riserva di intimare una pena pecuniaria pari al 20% del valore 
della commessa regolarmente subappaltata. 
 

265 Forniture materiali.  
 
265.100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell'opera devono soddisfare le normative a cui il 

Committente è assoggettato. 
 Qualora per comprovarlo si rendesse necessaria una eventuale certificazione preventiva di materiali, prodotti e impianti di 

produzione per mezzo di un laboratorio riconosciuto, e il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del 
Committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte già durante la fase di aggiudicazione. 

 Gli eventuali costi di certificazione sono a carico dell’offerente. 
 
269 Manodopera impiegata per la commessa 
 
269.100 L’imprenditore deve di principio eseguire la commessa completa con la propria manodopera. 
 
269.110 La messa a disposizione di manodopera da parte di altre imprese del settore oppure da agenzie interinali è regolato 

dall’art. 37 RLCPubb/CIAP che si richiama integralmente. 
   
  Valgono in particolare le seguenti condizioni: 
   -il prestito o la messa a disposizione di manodopera tra ditte del medesimo settore non può superare il 25% del personale 

tecnico indicato nel documento di autocertificazione da allegare all’offerta (maestranze domiciliate + maestranze estere); 
 -il prestito o la messa a disposizione di manodopera da parte di agenzie interinali è limitato nel modo seguente: 

 - nessun operaio interinale ammesso per cantieri aventi fino a 5 operai indicati nel documento di autocertificazione da 
allegare all’offerta 

  - massimo un operaio interinale per cantieri da 6 a 10 operai 
  - massimo 10% degli operai indicati nel documento di autocertificazione per cantieri aventi oltre 10 operai 

 - contratto di prestito di manodopera obbligatoriamente redatto in forma scritta richiamando in particolare l’obbligo del 
rispetto del CCL di riferimento per la commessa da parte del fornitore di manodopera. 
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270 Prestazioni di garanzia  
 
271 Prestazione di garanzia e garanzie richieste dal committente.  
 
271.200 Per pagamenti anticipati 
271.210 Garanzia di buona esecuzione.  
 Ai possibili deliberatari può essere richiesta la presentazione, prima della comunicazione dell'aggiudicazione, di una 

garanzia di buona esecuzione pari a: 
• 10% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte fino a Fr. 1'000'000.--; 
• Fr. 100'000.-- per importi d'offerta (IVA inclusa) compresi tra Fr. 1'000'000.-- e Fr. 2'000'000.--; 
• 5% dell'importo totale dell'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a Fr. 2'000'000.— 

 
La Garanzia solidale bancaria o assicurativa può essere richiesta per i concorsi con importi superiori a: 
• Fr. 500'000.-- per impresario costruttore e le opere di pavimentazione; 
• Fr. 100'000.-- per gli impianti speciali; 
• Fr.   50'000.-- per le altre categorie artigianali. 

 
 La garanzia deve essere presentata come a modello allegato, riprendendo il testo integralmente senza aggiunte o 

modifiche; sono pure impegnative le condizioni contenute nello stesso. 
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ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE (BANCARIA) 
Da consegnare solo su richiesta del committente in fase di delibera 
 
 
Spettabile 
Xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
6xxx  Xxxxxxx 
 
 
 
GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO………….. 
 
 
La spettabile 
Ditta offerente 
 
 
Ha sottomesso la propria offerta per l’ottenimento dei lavori di ……………………… per 
Oggetto appalto 
 
 
L’importo dell’offerta ammonta a Frs. ……………………… 
 
Come richiestoci dalla spettabile … ditta offerente … ci impegniamo con la presente 
irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli effetti 
giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di 
 
Frs. ……………………… (importo pari al  ……… % dell’importo aggiudicato) 
 
Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile … 
……….. … non ha eseguito i lavori o non li ha eseguiti secondo le modalità fissate nel contratto di 
appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o subappaltatori convenzionati. 
 
Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in riduzione del nostro impegno. 
 
Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla consegna 
della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadrà al più tardi il 
………………………, data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e 
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in 
nostro possesso. 
 
La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero. 
 
Foro giuridico è Lugano. 
 
 
 
FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE) 
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271.300 Per responsabilità in caso di difetti. 
 Prestazioni di garanzia secondo la norma SIA 118 edizione 2013 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 

costruzione".  
271.310 Trattenuta in contanti secondo l'art. 150 e garanzia solidale secondo l'art. 181, della norma SIA 118 edizione 2013. 
 
271.320 Garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118. 
 Trattenuta di garanzia secondo la norma SIA 118, solo per la parte eccedente l’importo aggiudicato indicato nella 

garanzia di buona esecuzione depositata, di cui alla pos. 271.200. 
 
271.330 Garanzia solidale secondo l'art. 181 della norma SIA 118:2013. 
 Terminati i lavori, ritenuto che l’ASS abbia ottemperato agli obblighi contrattuali e fornito la prova di aver tacitato i terzi, per 

eventuali danni a dipendenza dell’esecuzione dei lavori, la COM verserà la rimanenza dovuta dell’importo di liquidazione 
una volta firmata ed accettata, senza riserve, la liquidazione finale, previa consegna di una garanzia assicurativa solidale 
del valore del 10% (dieci) sull’importo di liquidazione totale (IVA inclusa) della durata di 5 (cinque) anni. 

 Per importi di liquidazione superiori a Fr. 300’000.-la percentuale di garanzia è del 5% (cinque) fermo restando che il valore 
minimo della garanzia è di Fr. 30'000.-.  

 La dichiarazione di garanzia sarà retrocessa dopo 5 (cinque) anni a partire dal collaudo accettato, ritenuti comunque validi 
i termini di legge quanto alla responsabilità dell’ASS. Allo spirare di questo termine l’ASS ha diritto di chiederne (per scritto) 
la restituzione. 

 La mancata consegna della garanzia assicurativa prevista dal contratto comporterà la trattenuta del 10% (dieci) in contanti, 
senza interessi, per la durata di 5 (cinque) anni, allo spirare di questo termine l’ASS ha diritto di chiederne (per iscritto) la 
restituzione. 

 Nel caso sia già stata richiesta una “garanzia di buona esecuzione”, l’importo per la “garanzia finale” dovrà essere calcolato 
solo sulla parte eccedente della liquidazione finale rispetto all’importo d’offerta (IVA inclusa). 

  
 Il COM richiede e accetta unicamente una garanzia rilasciata da una primaria Banca Svizzera o da una primaria 

Assicurazione Svizzera 
 
R272 Garanzia di restituzione d'acconto. 
 
R 272.100 Sulle richieste di acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera il COM può richiedere una fideiussione 

(garanzia di restituzione d'acconto - fideiussione solidale) valida fino al termine dei lavori (stabilito in modo insindacabile 
da parte del COM), pari all'importo equivalente alla richiesta d'acconto. 
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300 Condizioni locali  
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici  
 
321 Terreno.  
 
321.200 Rapporti geologici. 
 Studio Geoalps Engineering SA rapporto del 20 dicembre 2019 

Il terreno è costituito essenzialmente da ghiaie grossolane mediamente addensate 
ad addensate, con abbondanti ciottoli ed elementi lapidei (essenzialmente calcari selciferi e vulcaniti). La 
matrice è sabbio-limosa, con un certo grado di ri-cementazione. 
 

321.210 Geoalps Engineering SA, Via Miravalle, 6900 Massagno 
 
322 Acqua di falda, zone protette.  
 
322.100 Acqua di falda, livello della falda freatica.  
 La quota di falda si dovrebbe assestare ad una profondità di ca. 271.2 m.s.m  
 
322.110 Geoalps Engineering SA, Via Miravalle, 6900 Massagno 
 
324 Acque di superfice.  
 
324.100 Genere e designazione.  
324.110 Acque meteoriche:  

Se del caso l’offerente è tenuto a convogliare le acque meteoriche al di fuori delle aree di lavoro, prendendo tutti quei 
provvedimenti atti a proteggere le falde. Acque provenienti dall’area di cantiere non possono essere allacciate al 
collettore principale se non con autorizzazione dell’autorità competente. 
Ogni onere è compreso nei prezzi unitari.  

 
330 Linee, condotte, costruzioni e impianti esistenti  
 
331 Condotte fuori terra.  
 
331.400 Linee elettriche, linee di contatto, condotte e cavi. 

In linea di principio non verrà utilizzata nessuna delle condotte esistenti all’interno del fondo.  
Ciò nonostante l’eventuale presenza di condotte esistenti si possono desumere a titolo informativo ma non vincolante 
dagli eventuali documenti allegati e da verificare comunque prima dell’esecuzione dei lavori sotto esclusiva 
responsabilità dall’ASS dei lavori. 
L’ASS deve informarsi presso le rispettive aziende (elettricità, acqua, gas, telefono, teleriscaldamento, ecc.) dell’esatta 
posizione delle condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione se nel caso secondo le indicazioni 
delle rispettive aziende, inclusi eventuali sondaggi preventivi. Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari esposti. 
Tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia delle infrastrutture esistenti sono a carico dell'impresa e sono 
remunerati nella voce di costo indicata per l'impianto cantiere. 

 Ogni eventuale danneggiamento ad infrastrutture esistenti è a carico dell’ASS. 
 
332 Condotte sotterranee.  
 
332.700 Acque di scarico, telecomunicazioni, elettricità, gas, acqua potabile e industriale. 

In linea di principio non verrà utilizzata nessuna delle condotte esistenti all’interno del fondo. 
Ciò nonostante l’eventuale presenza di condotte esistenti si possono desumere a titolo informativo ma non vincolante 
dagli eventuali documenti allegati e da verificare comunque prima dell’esecuzione dei lavori sotto esclusiva 
responsabilità dall’ASS dei lavori. 
L’ASS deve informarsi presso le rispettive aziende (elettricità, acqua, gas, telefono, teleriscaldamento, ecc.) dell’esatta 
posizione delle condotte e prendere tutte le misure adeguate per la loro protezione se nel caso secondo le indicazioni 
delle rispettive aziende, inclusi eventuali sondaggi preventivi. Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari esposti. 
Tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia delle infrastrutture esistenti sono a carico dell'impresa e sono 
remunerati nella voce di costo indicata per l'impianto cantiere. 

 Tutti i sondaggi necessari vanno coordinati con la DL e sono remunerati secondo le posizioni di capitolato. 
 Ogni eventuale danneggiamento ad infrastrutture esistenti è a carico dell’ASS. 
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350 Impedimenti, limitazioni, difficoltà  
 
351 Impedimenti, limitazioni e difficoltà.  
 
351.100 Impedimenti, limitazioni e difficoltà causati da attività già esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, orari di 

lavoro, infrastrutture esistenti, cantieri limitrofi (o simili), lavoro a turni e co-imprenditori potranno essere eseguiti solo con 
preavviso alla DL.  
Qualsiasi eventuale maggior difficoltà deve essere valutata dall’ASS che deve prendere tutti i provvedimenti atti a 
garantire la protezione delle strutture esistenti. 

 
360 Accessi al cantiere  
 
361 Accesso al cantiere su strada.  
 
361.100 Strade, piste e simili.  
361.110 Accesso al cantiere tramite strada esistente. 

L’ASS, al momento dell’offerta, ha verificato la posizione del cantiere ed é a conoscenza della posizione particolare, 
della larghezza delle strade e del carico massimo (tonnellaggio) permesso o altri vincoli, e delle condizioni di accesso 
che dovranno rispettare le disposizioni emanate dalle competenti autorità.  
 

  Qualsiasi rivendicazione futura dovuta a difficoltà di lavoro e/o trasporto fino al cantiere non sarà accetta. 
 
 L’ASS dovrà utilizzare attrezzature e macchinari che siano, per ingombro e dimensioni, confacenti al luogo d’impiego. 

L’imprenditore deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la protezione delle strutture esistente. Eventuali 
ripristini di danni causati durante i lavori sono a suo carico. 

 
Trasporti eccezionali o superiori ai limiti indicati sono da concordare in anticipo con le competenti autorità e la DL. 
 
Durante le fasi di manovra l’ASS si assume le responsabilità inerenti il controllo e la garanzia della sicurezza verso terzi. 
 
Qualsiasi tipo di richiesta d’aiuto da parte dell’ASS verso altre ditte (tiri gru, mezzi di trasporto e trasporti, scarico o carico, 
allacciamenti particolari, demarcazione di quote, ....) dovrà essere concordata direttamente tra le ditte interessate 
escludendo il COM da ogni trattativa e responsabilità. 

 
Durante il cantiere non dovrà essere in nessun modo ostacolato l’accesso a stabili, terreni, strade o posteggi limitrofi 
esistenti.  
 
La COM si riserva di limitare gli orari d’accesso al cantiere, in funzione delle attività di stabili, terreni, strade o posteggi 
limitrofi esistenti, per mitigare i rischi di conflittualità fra i flussi di persone e veicoli. 
 
L’ASS è giornalmente responsabile della pulizia delle strade, pubbliche o private, d’accesso al cantiere per quanto attiene 
i mezzi da lui impiegati. 
 
Tutti gli oneri relativi a quanto sopra descritto devono essere compresi nei prezzi d’offerta. 

 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, impianti di cantiere esistenti  
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.  
 
371.100 Posteggi.  
371.110 La COM non mette a disposizione posteggi per le maestranze operanti in cantiere. Accordi per l’utilizzo di parcheggi 

pubblici o privati, da parte dell’ASS, vanno presi direttamente con i proprietari. L’eventuale mancanza di posteggi deve 
essere gestita dall’ASS senza coinvolgere la DL e senza possibilità di rivalsa. Tutti gli oneri derivanti sono da includere nei 
prezzi unitari esposti. 

 
371.200 Aree di trasbordo.  
371.210 Come previsto nella proposta del piano di cantiere (vedi allegati). 
 
371.300 Aree di deposito.  
371.310 Come previsto nella proposta del piano di cantiere (vedi allegati). 
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400 Utilizzazione di fondi, diritti d'uso, condotte di approvvigionamento e di smaltimento  
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi  
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi.  
 
421.100 Il COM mette a disposizione gratuitamente la superficie necessaria per l’area di cantiere. 
 
422 Utilizzazione a pagamento di fondi appartenenti a terzi.  
 
422.100 L’utilizzo e transito di suolo pubblico o privato, oltre a quello messo a disposizione dalla COM, deve essere concordata 

direttamente dall'ASS (riguardo permessi, risarcimenti, indennizzi, prove futura memoria …) liberando in tal modo la 
COM da ogni responsabilità o trattativa di sorta (finanziaria o giuridica). Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari 
esposti. 

 
R 424 Vincoli imposti dal committente. 
 
R 424.100 Le costruzioni, gli impianti, i terreni e le zone circostanti le opere terminate dovranno essere sistemate come alla  
 situazione preesistente. In particolare devono essere inclusi i costi per la formazione (e ripristino) delle superfici che  
 devono essere bonificate per permettere un adeguata superficie di circolazione sia per gli accessi che per i piazzali di  
 cantiere o per i camminamenti. 
430 Condotte di approvvigionamento  
 
431 Approvvigionamento di elettricità.  
 
431.100 Una ditta incaricata dal COM, di norma L’impresario costruttore, provvederà all’allacciamento provvisorio del cantiere 

con l’installazione di un quadro elettrico, comprese le relative tasse. 
In particolare verrà richiesto l’allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione dall’Azienda elettrica 
responsabile della rete fino al quadro principale con il contatore, le linee e i quadretti secondari ai piani da esso derivanti 
fino ai punti di erogazione nonché le illuminazioni necessarie secondo le normative vigenti o quanto richiesto nel modulo 
d’offerta. 
Questa struttura sarà disponibile in cantiere per tutte le ditte e gli specialisti operanti in cantiere e sarà attiva per tutta la 
durate dei lavori (tutte le ditte). La ditta incaricata di questo mandato, oltre che dell’installazione, sarà pure responsabile 
del mantenimento e della gestione fino a fine lavori di tutte le ditte e comunque secondo ordine DL. 
L’allacciamento dovrà essere eseguito da un istallatore specializzato e con la necessaria autorizzazione a poter operare 
in Ticino. 
I costi di allacciamento, consumi e abbonamenti saranno fatturati alla COM dall’Azienda. A copertura di queste spese, la 
COM preleverà un importo sulla cifra di liquidazione di tutte le ditte operanti così come indicato nella pos. 947.300 
(inclusa la ditta che ha eseguito l’allacciamento). 
Tutti gli altri costi derivanti all’ASS che eseguirà l’intervento sono a suo carico e devono essere compresi nei singoli 
prezzi unitari. 

 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e industriale.  
 
432.100 Una ditta incaricata dal COM, di norma L’impresario costruttore provvederà all’allacciamento provvisorio del cantiere alla 

condotta dell’acqua potabile, comprese le relative tasse. 
In particolare verrà richiesto l’allacciamento provvisorio dal punto messo a disposizione dall’Azienda acqua potabile 
responsabile della rete fino al contatore principale contatore compreso e le condotte secondarie fino ai punti 
d’erogazione. 
Questa struttura sarà disponibile in cantiere per tutte le ditte e gli specialisti operanti in cantiere e sarà attiva per tutta la 
durate dei lavori (tutte le ditte). La ditta incaricata di questo mandato, oltre che dell’installazione, sarà pure responsabile 
del mantenimento e della gestione fino a fine lavori di tutte le ditte e comunque secondo ordine DL.  
L’allacciamento dovrà essere eseguito da un istallatore autorizzato secondo le indicazioni dall’Azienda acqua potabile 
responsabile della zona. 
I costi di allacciamento, consumi e abbonamenti saranno fatturati alla COM dall’Azienda. A copertura di queste spese, la 
COM preleverà un importo sulla cifra di liquidazione di tutte le ditte operanti così come indicato nella pos. 947.300 
(inclusa la ditta che ha eseguito l’allacciamento). 
Tutti gli altri costi derivanti all’ASS che eseguirà l’intervento sono a suo carico e devono essere compresi nei singoli 
prezzi unitari. 



Oggetto: MELANO – mapp. 698, 758, 759 – Ampliamento dell’Istituto Scolastico SE Pagina: 28 
 CPN 102 I Disposizioni particolari Data: 10.10.2022 
 
 
 
 
435 Altre condotte di approvvigionamento.  
 
435.200 Se l’ASS ne ritenesse necessarie di altro tipo, dovrà formularlo in forma scritta con l’inoltro dell’offerta e tutti gli oneri 

derivanti dovranno essere compresi nei singoli prezzi unitari. 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili  
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque.  
 
R 441.090 Secondo ordinanze vigenti, a carico dell’ASS e l’onere derivante è da prevedere nei singoli prezzi unitari. 
R 441.091 Acque meteoriche e acque di scarico pulite: 
 La COM incaricherà una ditta (generalmente l’impresario costruttore) per l’esecuzione di tutte le condotte e le installazioni 

e gli allacciamenti dal cantiere (diversi punti), le acque meteoriche e le acque di scarico pulite che dovranno essere smaltite 
secondo le prescrizioni vigenti e il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) in vigore nella zona; 

 Tutti i pluviali e gli scarichi del tetto o delle solette devono rimanere in funzione per tutta la durata dei lavori (di tutte le ditte 
operanti), pertanto bisognerà adottare tutti i provvedimenti necessari (canali provvisori, protezioni, deviazioni,  …) in modo 
da evitare il non funzionamento, le rotture delle condotte, gli allagamenti, …; 

 Queste prestazioni sono da comprendere nei prezzi unitari di chi esegue l’allacciamento. Generalmente all’interno dello 
stabile sono a carico del “sanitario” e all’esterno sono a carico dell’”impresario costruttore” o del “carpentiere” (nel caso di 
tetti a falde); 

 Eventuali rotture causate per negligenza dovranno essere riparate immediatamente a carico dell’ASS che ne ha causato 
il danno e parimenti dovrà essere avvisata immediatamente la DL. 

 
R 441.092 Acque di rifiuto: 
 La COM incaricherà una ditta (generalmente l’impresario costruttore) per l’esecuzione di tutte le condotte e le installazioni 

e gli allacciamenti dal cantiere (diversi punti) e dello scarico delle acque di rifiuto che dovranno essere smaltite secondo le 
prescrizioni vigenti e il piano generale di smaltimento delle acque (PGS) in vigore nella zona.  

 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.  
 
442.100 Concetto di smaltimento.  
442.110 Il concetto di smaltimento deve rispettare la raccomandazioni SIA 430 

I rifiuti di cantiere sono da smaltire in ossequio alle prescrizioni legali federali, cantonali e comunali. 
L’ASS prenderà tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare il deposito abusivo di rifiuti. 
Sarà assolutamente vietato mischiare i rifiuti di cantiere (vedi art. 9 e 10 Ordinanza tecnica federale sui rifiuti del 
10.12.90). 

 La spesa relativa alla pulizia di cantiere sarà ripartita fra le ditte operanti con una trattenuta sull’importo di liquidazione, 
secondo la pos. 947.400 
L’ASS dovrà provvedere giornalmente allo sgombero di tutti i propri rifiuti, imballaggi, scarti, ecc. organizzando tutte le 
benne e le attrezzature necessarie, in modo regolare (ev. posa di benne sarà da concordare preventivamente con la 
DL). 
Tutte queste prestazioni devono essere comprese nei prezzi unitari includendo carico, trasporto e scarico alla discarica, 
da ricercarsi dall’ASS, nonché tasse e oneri di trasporto e deponia.  
In caso di non rispetto di questa prescrizione, la DL farà eseguire la prestazione da altra ditta e l’importo risultante verrà 
interamente fatturato all’ASS che l’ha causata. 
I rifiuti speciali devono essere smaltiti secondo le ordinanze e le leggi in materia, ogni ASS deve spontaneamente 
produrre e dimostrare, con apposito documento e ricevute, l’avvenuto smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti. 
A fine lavori l’ASS dovrà fornire alla DL il formulario “Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere” compilato e firmato. 
 

442.120 In particolare: 
Fino a costruzione grezza 1 ultimata, la pulizia generale del cantiere e delle sue adiacenze, è a carico dell’impresario 
costruttore e deve essere eseguita settimanalmente. Quest’onere deve essere compreso nei prezzi unitari 
dell’impresario costruttore. 
Dopo la conclusione della costruzione grezza 1 e fino alla consegna dell’opera finita al COM, la pulizia generale del 
cantiere verrà eseguita, dietro retribuzione, da una ditta scelta del COM (ev. l’impresario costruttore). Senza per questo 
esonerare l’ASS dalla pulizia dei propri rifiuti (vedi pos. 442.110). 
A coperture di queste spese il COM preleverà un importo sulla cifra di liquidazione di tutte le ditte operanti così come 
indicato nella pos. 947.400 
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500 Protezione di persone, di beni immobili, del cantiere, dell'ambiente  
 
520 Protezione di persone ed oggetti  
 
521 Pericoli.  
 
R 521.090  Per l'impianto e la gestione dei lavori in cantiere sono da osservare le direttive inerenti la protezione dell'ambiente 

conformemente alle leggi federali in materia nonché quelle emanate dalle competenti autorità cantonali e comunali.  
Si richiama l’ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr aggiornata 01.01.2022). In particolare l’art.3 
“pianificazione dei lavori di costruzione”. 
Con l’inoltro dell’offerta, l’ASS deve allegare una dichiarazione inerente le “misure protettive e precauzionali” che attesti: 
di aver verificato l’insieme delle posizioni proposte indicando, se necessario, in forma scritta, quelle giudicate inutili; 
di aver completato questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse necessarie per rapporto alle caratteristiche 
del cantiere oggetto dell’appalto e che comunque, in caso di assegnazione dell’appalto, tutte le misure di sicurezza 
necessarie verranno puntualmente rispettate. 
 

521.100 Pericoli.  
521.110 Prima dell’inizio dei lavori l’ASS è responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare danni a terzi, 

manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere. 
 I mezzi di sollevamento, sia fissi che mobili, devono essere muniti di tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare 

danni a cose e persone. 
 Durante il periodo di svolgimento delle opere in oggetto, è necessario prestare particolare attenzione nelle manovre dei 

veicoli di cantiere. 
 Dove non verrà fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi unitari esposti. 
 
523 Sicurezza sul lavoro.  
 
523.100 L'ASS deve documentare di adottare le necessarie misure, per garantire l'adempimento conforme alle prescrizioni delle 

misure atte a contenere i rischi legati ai pericoli indicati alla pos. 521.100. 
 
523.200 Nel caso di danni che mettono in pericolo le costruzioni, l’acqua di falda, il traffico pubblico e privato, e in modo generale 

la popolazione, nonché danni a costruzioni o impianti di erogazione e/o di evacuazione, l’ASS è tenuto ad avvertire 
immediatamente gli organi competenti e la DL. 

 
523.300 L’ASS deve verificare l’adeguatezza delle misure previste dal capitolato e proporre l’eventuale completamento. 
 La DL fornisce quale lista di controllo, il formulario “strumento di pianificazione”. 
 Esso vale a titolo indicativo e orientativo. Diventa vincolante con la firma dell’offerente del modulo d’offerta. 
  
 L’ASS è tenuto: 

- a verificare l’insieme delle posizioni proposte indicando, se necessario, in forma scritta, quelle giudicate inutili; 
- a completare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse necessarie per rapporto alle caratteristiche del 

cantiere oggetto dell’appalto; 
- a integrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate. 

 Con la firma del modulo d’offerta, l’ASS dichiara che le misure riportate ed eventualmente completate sono adeguate, 
inoltre si impegna a verificare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure 
di sicurezza necessarie vengono puntualmente rispettate. 

  
 Inoltre certifica che: 

- tutti gli oneri necessari per l’organizzazione, la gestione e l’applicazione che ne derivano devono essere compresi nella 
posizione globale 111.002 e 003 del CPN 113 o, in mancanza di queste, nelle singole posizioni previste nel modulo 
d’offerta. 

 
523.400  Protezioni SUVA 
R 523.410  Ogni ASS deve sempre garantire la sicurezza sul cantiere durante lo svolgimento delle opere! 
  Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere la DL prevede la trattanda “sicurezza”. 
  L’ASS è totalmente responsabile di tutte le misure di sicurezza da apportare in relazione alle opere a lui affidate in ossequio 

alle prescrizioni vigenti della SUVA. In particolare dovrà, a proprie spese, evitare, proteggere e segnalare adeguatamente 
eventuali pericoli, impedire l’accesso a persone estranee e mettere in atto tutti i provvedimenti e le misure volte a impedire 
incidenti o danni. 
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R 523.420  Se, durante l’esecuzione dei lavori, si rendesse necessaria la rimozione o modificare delle protezioni SUVA (ponteggi, 
parapetti provvisori, chiusure di finestre, ...), presenti in cantiere, le stesse devono essere rimosse e ripristinate da chi 
queste opere ha realizzato. Tutti gli oneri che ne derivano sono a carico di chi ne fa richiesta e devono essere compresi 
nei prezzi unitari e regolati direttamente tra le parti. La sicurezza sul cantiere va sempre garantita durante lo svolgimento 
delle opere. 

  La DL deve essere informata preventivamente in forma scritta da parte dell’ASS che ne fa richiesta specificando motivo, 
modalità e tempistiche. 

 
  Illuminazione di cantiere.  

  Se durante l’esecuzione dei propri lavori l’ASS avesse la necessità di rimuovere, modificare o spostare, anche solo 
parzialmente, l’illuminazione o i quadri elettrici provvisori, l’intervento deve essere eseguito da chi ha installato l’opera, i 
relativi oneri verranno attribuiti all’ASS che ne ha fatto richiesta.  

  Tutti gli oneri che ne derivano sono a carico di chi ne ha fatto richiesta e devono essere compresi nei prezzi unitari e 
regolati direttamente tra le parti. 

  La DL deve essere informata preventivamente in forma scritta da parte della ditta che ne fa richiesta specificando motivo, 
modalità e tempistiche. 

 
523.500 Prima della firma del contratto, l’ASS si impegna ad elaborare un piano di sicurezza cantiere, per ogni opera a realizzarsi. 

Lo stesso dovrà contenere: 
- obiettivo e concetto di sicurezza; 
- scenari di pericolo; 
- responsabilità; 
- piano dei provvedimenti e di manutenzione specifico per generi d’opera; 
- controlli specifici per generi d’opera; 
- tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare pericoli e incendi sul cantiere e destinati alla protezione dei vettori di 

trasporto, delle costruzioni, delle condotte, ecc. 
 Questo rapporto deve poter essere trasmesso in ogni momento alla DL. 
 
523.600 Prima dell’inizio dei lavori l’ASS dovrà designare una persona competente per la sicurezza sul lavoro e per la protezione 

della salute; questa persona deve dare istruzioni in materia ai lavoratori alle sue dipendenze e segnalare immediatamente 
eventuali irregolarità alla DL anche se non direttamente di sua competenza. 

 
 Prima dell’inizio dei lavori l’ASS s’impegna ad istruire il proprio personale e si assume il compito di sorvegliante 

intervenendo tempestivamente e istruendo il nuovo personale operante in cantiere tutte le volte che sarà necessario. 
 Settimanalmente l’ASS dovrà compilare il rapporto di controllo sicurezza (check-list) attestante la verifica dello stato delle 

proprie misure di sicurezza adottate sul cantiere, in ogni momento questo documento dovrà, se richiesto, essere presentato 
alla DL. 

 
R523.900 Le misure straordinarie in merito all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 sono da considerare nei prezzi unitari. 
  Il Committente non entrerà in materia a ulteriori richieste successive all’inoltro dell’offerta. 
 
530 Protezione del cantiere 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.  
 
531.100 Contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.  
531.110 L’ASS deve assicurare che l’accesso al cantiere non venga permesso ai non addetti ai lavori. L’accesso al cantiere agli 

estranei è concesso solo previa autorizzazione scritta della DL. 
 
540 Protezione dell'ambiente  
 
R 540.100 Per l'impianto e la gestione dei lavori in cantiere sono da osservare le direttive inerenti la protezione dell'ambiente 

conformemente alle leggi federali in materia nonché quelle emanate dalle competenti autorità cantonali e comunali.  
Si richiama l’ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr 01.01.2022). In particolare l’art.3 “pianificazione dei 
lavori di costruzione”. 

R 540.110 In particolare devono essere rispettate le disposizioni concernenti l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione di impianti di 
chiarificazione e di decantazione provvisori (per es. gabinetti ed impianti di betonaggio), i provvedimenti per impedire le 
infiltrazioni nel terreno di oli minerali, come pure i dispositivi di protezione fonica di tutte le macchine edili e le attrezzature.  

 
 



Oggetto: MELANO – mapp. 698, 758, 759 – Ampliamento dell’Istituto Scolastico SE Pagina: 31 
 CPN 102 I Disposizioni particolari Data: 10.10.2022 
 
 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 
541.100 Prescrizioni. 
541.110 Protezione contro l’inquinamento atmosferico: 

Devono essere rispettate le direttive vigenti e in particolare quella sulla protezione dell’aria sui cantieri edili (entrata in 
vigore il 1.9.2002. edizione 2009) www.ssic-ti.ch/ambiente.html 
Rispetto alla direttiva il cantiere oggetto del presente appalto appartiene al Gruppo B 

 
542 Protezione contro il rumore.  
 
542.100 Prescrizioni.  
542.110 Direttive comunali, cantonali e federali in materia di repressione dei rumori molesti. 
 
542.200 Provvedimenti. 
542.210 Vanno rispettate le norme e disposizioni in vigore.  
 Sono da applicare le vigenti disposizioni cantonali e comunali in materia. 
 
R 542.400 Orari. 
R 542.410 Vanno rispettate le norme e disposizioni in vigore.  
 Sono da applicare le vigenti disposizioni cantonali e comunali in materia. 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna  
 
551 Protezione delle acque di superficie.  
 
551.200 Provvedimenti.  
551.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al momento dell’inoltro 

dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
 
552 Protezione delle acque sotterranee.  
 
552.200 Provvedimenti.  
552.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al momento dell’inoltro 

dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
 
553 Protezione del suolo.  
 
553.200 Provvedimenti.  
553.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle norme in vigore al momento dell’inoltro 

dell’offerta sono da comprendere nei prezzi esposti. 
 
554 Protezione della flora.  
 
554.100 Provvedimenti.  
554.110 Nel caso si richiedesse il taglio di alberi, e qualora l’ASS non ha avesse alle proprie dipendenze un selvicoltore 

diplomato competente per le opere richieste, il COM obbliga, il subappalto ad un imprenditore con personale qualificato 
secondo i requisiti elencati nel regolamento delle Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) art 48.  

 
600 Procedimento dei lavori, scadenze, premi, penale  
 
620 Procedimento dei lavori, pianificazione programmatica, fasi di costruzione, programma dei lavori  
 
621 Procedimento dei lavori.  
 
R 621.091 Mezzi di sollevamento  
 Il COM non mette a disposizione nessun mezzo di sollevamento. 
 Nel modulo d’offerta, nella posizione “impianto di cantiere” L’ASS deve considerare, oltre a quanto già previsto nel testo 

delle singole posizioni l’installazione necessaria per la preparazione e il trasporto in cantiere fino a piè d’opera di tutto il 
materiale e la relativa manodopera necessaria. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari. 

 

http://www.ssic-ti.ch/ambiente.html
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R 621.092 Richieste a terzi  
 Qualsiasi tipo di richiesta d’aiuto da parte dell’ASS verso altre ditte (tiri gru, mezzi di trasporto, trasporti, scarico o carico, 

allacciamenti particolari, demarcazione di quote, ....) nonché l’eventuale aiuto richiesto dall’ASS ad altre ditte inerente la 
posa dei propri elementi (condotte, tubi, cavi, …) o modifiche dell’armatura necessarie alle proprie opere durante la 
realizzazione delle strutture in calcestruzzo (platea, pareti, solette, …) dovrà essere concordata direttamente tra le ditte 
interessate escludendo la DL da ogni trattativa, responsabilità o costo. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei 
singoli prezzi unitari. 

 
R 621.093 Baracca di cantiere – magazzini 
 È vietato in qualsiasi momento depositare indumenti, oggetti privati o personali, viveri, scorte di materiale, attrezzi , ecc.  

se non negli spazi predisposti di comune accordo con la DL, in caso contrario la DL si riserva la facoltà di allontanare 
quanto ritrovato a spese dei trasgressori e senza nessuna responsabilità. 

 Ogni ditta è tenuta ad accordarsi con l’impresario costruttore e la DL per installare, a proprie spese, le baracche utili alle 
proprie necessità (spogliatoi, magazzini, depositi, mensa, …). La DL si riserva il diritto di stabilire il luogo più adatto a tale 
scopo. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari. 

 
623 Fasi di costruzione, conduzione dei lavori e responsabilità.  
 
623.100 L’ASS é tenuto a collaborare con la DL e con tutte le altre ditte operanti sull’area di cantiere. 

L’ASS deve tenersi al corrente sull’avanzamento dei lavori. 
Egli è tenuto a partecipare alle riunioni di cantiere a cui viene convocato. Tale spesa è inclusa nel prezzo di appalto. 
L’ASS può farsi rappresentare in modo vincolante da una persona qualificata. 
In caso di assenza dalle riunioni, l’ASS è comunque vincolato alle decisioni ivi assunte. 

 
623.200 L’ASS é tenuto a condurre personalmente i lavori e dovrà sempre avere un suo diretto rappresentante (in possesso di 

regolare procura scritta) con le necessarie competenze tecniche. 
La DL ha facoltà in ogni momento di esigere l’allontanamento dall’area di cantiere di quelle maestranze che si 
opponessero alle indicazioni impartite, o assumessero un comportamento indecoroso, o comunque turbassero il buon 
andamento dei lavori. Quest’ultime dovranno essere sostituite tempestivamente dall’ASS con personale idoneo. 
 

623.300 L’ASS é tenuto a prendere ordini unicamente dalla DL. In caso di ordine impartito direttamente dal COM l’ASS è tenuto a 
dare tempestiva comunicazione alla DL e a procedere all’esecuzione del lavoro solo dopo aver ricevuto il consenso da 
parte della stessa in forma scritta, pena il non riconoscimento della prestazione eseguita e la rifusione di eventuali spese 
supplementari sopportate dal COM. 

   
Sul cantiere è richiesta la presenza di maestranze che parlino italiano e che possano intendersi con il personale delle 
altre ditte presenti in cantiere. 
L’accesso al cantiere è autorizzato solo alle ditte che operano sullo stesso e solo a questo scopo. In nessun caso l’ASS 
potrà utilizzare l’installazione di cantiere, macchinari, depositi o altro materiale oggetto di questo appalto per servire altri 
cantieri. 

 
623.400 L’ASS è tenuto a mettere a disposizione la manodopera qualificata necessaria per tutti i tipi di interventi richiesti in 

cantiere e questo per tutta la durata dei lavori di tutte le ditte operanti. In particolare anche per brevi interventi e quando 
l’ASS non è presente in cantiere, nel caso se ne presenta la necessità, lo stesso deve predisporre manodopera e 
materiali in tempo utile e intervenire in cantiere in modo da non intralciare il buon andamento dei lavori e questo senza 
supplementi di sorta sui prezzi esposti nel modulo d’offerta. 

 
623.500 Lavori urgenti, necessari alla prevenzione di un pericolo o di un danno, vanno eseguiti dall’ASS senza attendere 

disposizioni della DL che comunque deve essere avvisata immediatamente. 
 
623.600 L’ASS é tenuto a controllare e a verificare eventuali inesattezze o errori sui piani o riscontrabili in loco e a segnalarli 

tempestivamente alla DL e ai Progettisti prima dell’effettiva messa in opera. Nel caso di mancata o di tardiva 
segnalazione o verifica, l’ASS é ritenuto responsabile a tutti gli effetti di eventuali danni che ne dovessero derivare.  

 
623.700 L’avvenuto controllo della DL in relazione a tracciamenti o verifiche sui piani o a situazioni precarie in cantiere, non 

svincola in nessun modo l’ASS dalle proprie responsabilità di eseguire i lavori in conformità ai piani o alle prescrizioni e 
nello spirito del progetto. 
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625 Programma dei lavori.  
 
625.100 Se il programma dei lavori è indicato fra i criteri o sottocriteri di aggiudicazione, eventuali modifiche apportate dopo 

l'inoltro dell'offerta non saranno prese in considerazione per la valutazione in funzione dell'aggiudicazione dei lavori. 
 
625.200 Entro una settimana lavorativa a decorrere dalla delibera, l'ASS deve rendersi disponibile per l'inizio delle attività con 

uomini ed inventario sufficiente al normale svolgimento dei lavori. 
 
625.300 Il programma dei lavori e l’esecuzione degli stessi dovranno essere svolti in modo tale da garantire una rapida e 

razionale esecuzione dell’opera senza interruzioni temporali. 
Scarsità di mano d’opera, ritardi d’approvvigionamento di materiali, correzioni di opere o altre difficoltà, non costituiscono 
in nessun caso motivo di proroga dei termini del programma lavori. L’ASS è ritenuto responsabile a tutti gli effetti di 
eventuali danni che ne dovessero derivare. 

 
625.400 Condizioni atmosferiche avverse non comportano in nessun caso aumenti o indennizzi di alcun genere. Solo in caso di 

circostanze straordinarie, confermate dalle compagnie assicurative, il COM si riserva di esaminare l’entità di un 
eventuale indennizzo. 

 
630 Termini, scadenze  
 
632 Inizio dei lavori.  
 
632.100 Come da bozza programma lavori, che si ricorda potrà subire modifiche. Indicativamente - Febbraio 2023 
 
633 Scadenze e termini intermedi.  
 
633.100 L’esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla DL. 

I tempi di esecuzione delle diverse opere possono essere richiesti a tappe, in fasi diverse, o con luoghi di intervento con 
sequenza apparentemente illogica, a seconda delle esigenze definite dalla DL. Questo senza nessun diritto da parte 
dell’ASS di percepire indennizzi o rincari di sorta. 
Tempi previsti: 
- 0.5 mesi centrale tecnica P-1 (febbraio) 
- 0.5 mesi massetto P-1 (maggio) 
- 1.5 mesi massetti PT (luglio) 
 

633.200 I termini anche parziali o ritmi d’esecuzione del programma lavori (fasi o tappe) dovranno essere scrupolosamente 
rispettati. Il recupero di eventuali ritardi non potrà essere procrastinato in fasi successive e pertanto qualora i lavori non 
potessero essere eseguiti entro i termini prestabiliti servendosi dei mezzi previsti oppure ne risultassero delle 
conseguenze dannose, l’ASS dovrà provvedere a potenziarli o a sostituirli con altri più idonei allo scopo, il tutto a proprie 
spese, (fermo restando che il lavoro delle altre ditte non ne venga compromesso). Il costo riconosciuto delle opere 
rimarrà comunque quello esposto nel modulo d’offerta. 
 

633.300 Nel caso in cui determinati termini, per qualsiasi motivo, non potessero venir fissati in modo preciso oppure dovessero 
venir modificati durante l’esecuzione, la DL fissa in modo vincolante all’ASS nuovi termini adeguati per l’inizio e 
l’ultimazione dei lavori. I termini così stabiliti hanno il medesimo valore giuridico dei termini fissi eventualmente già 
convenuti in precedenza. 

 
633.400 Nel caso si dovessero riscontrare circostanze estranee all’ASS e non imputabili ad esso, che dovessero ostacolare il 

buon andamento all’esecuzione delle proprie opere, l’ASS é tenuto a segnalare tempestivamente il caso alla DL in forma 
scritta. Quest’ultima prenderà una decisione in merito. 

 
635 Messa in esercizio, consegna dell'opera.  
 
635.100 Secondo programma lavori e accordi tra le parti. 
 
R 636 Fine dei lavori.  
 
R 636.100 Come da bozza programma lavori, che si ricorda potrà subire modifiche.  
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650 Procedura in caso di controversie  
 
651 Procedure in caso di controversie.  
 
651.100 Le procedure in caso di controversie, saranno definite nel contratto d’appalto. 
 
651.200 La COM ha il diritto di rescindere il contratto qualora l’ASS si rendesse colpevole di grave negligenza o contravvenisse 

agli obblighi contrattuali o quelli convenuti con la DL.  
L’ASS sarà inoltre tenuto responsabile di tutti i danni che ne derivassero causati dalla propria provata negligenza. 

 
700 Normative, esigenze particolari  
 
720 Normative SIA  
 
721 Norme, pre-norme, raccomandazioni e direttive SIA.  
 
721.100 Le norme SIA citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l'edizione in vigore alla data di 

riferimento (di regola data d'inoltro dell'offerta). In particolare vale la norma SIA 118 edizione 2013 "Condizioni generali 
per l'esecuzione di lavori di costruzione". 

 
730 Normative VSS  
 
731 Norme e raccomandazioni VSS.  
 
731.100 Le norme VSS citate in un qualsiasi documento contrattuale sono applicabili, e vale l’edizione in vigore al momento della 

presentazione dell’opera. 
 
 
740 Normative di altre associazioni professionali  
 
741 Altre norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.  
 
741.100 Oltre alle presenti prescrizioni, vanno osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali, cantonali e comunali, si 

ricordano in particolare quelle sulla protezione dell’aria, dell’acqua, sui rumori, quelle comunali, di polizia, polizia del 
fuoco, delle varie aziende (elettrica, acqua, gas, ecc.), società private di servizio (Swisscom, Cablecom, ecc.) e delle 
assicurazioni e istituti di prevenzione degli infortuni (SUVA, CFSL, ecc.). 

 
750 Esigenze particolari  
 
751 Esigenze particolari riguardo all'opera.  
 
751.100 Tutte le attrezzature presenti in cantiere (meccaniche o manuali) messe a disposizione dell’ASS devono rispettare le 

normative di legge in particolare per quanto attiene la sicurezza, i collaudi, la manutenzione, le revisioni, le protezioni 
foniche, …  
Per queste attrezzature devono essere messe in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare danni a cose o 
persone, con particolare attenzione, oltre alle persone, agli edifici limitrofi, agli alberi presenti, alle via di circolazione 
veicolari e pedonali e alle condotte (aeree e sotterranee). 
Tali prestazioni sono di pertinenza dell'ASS che se ne assume tutte le responsabilità e i costi che ne derivano devono 
essere inclusi nei prezzi unitari. 

 
R 752 Delibere e contratto.  
 
R 752.100 La delibera e il contratto (eseguito su modello SIA) saranno effettuati nel più breve tempo possibile. 

L’offerente al quale non vengono deliberati i lavori o forniture non ha diritto a nessuna indennità. 
Tutte le modifiche del contratto come tutti gli accordi preliminari e complementari , incluse modifiche di piani o modifiche 
di calcolazione e tempistiche, per essere valide ed avere carattere vincolante, devono essere in forma scritta ed essere 
firmate da entrambe le parti (firma legalmente valida). 
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R 790 Deroghe alle norme SIA  
 
R 791 Descrizione delle deroghe.  
 Norma SIA 118:2013 
 
R 791.100 Art. 86 - Modifica delle quantità  

cpv. 1-3 
Tutti i quantitativi indicati nell'elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il COM verso 
l'imprenditore deliberatario. 
Il COM, a suo giudizio, può variare o sopprimere le quantità esposte nel modulo d’offerta senza che l'Imprenditore 
esecutore possa avanzare pretese. 
I prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o della mancata 
esecuzione di determinate posizioni. 

 
R 791.200 Art. 87 (precisazione) 

Lavori non previsti, eseguiti senza la preventiva fissazione dei prezzi, non saranno riconosciuti. 
 
R 791.300 Art. 154 - Liquidazione finale, inoltro e verifica. 

Cpv.1 (precisazione) 
LASS è tenuto a notificare al COM l'avvenuto inoltro alla DL della liquidazione finale. 
Cpv 2. (precisazione) 
La DL verifica la liquidazione finale entro 2 mesi dall’inoltro della liquidazione finale e informa tempestivamente l’ASS del 
risultato. 

 
R 791.400 Art. 158 (modifica). 

Cpv 1 
L’ASS è tenuto, salvo casi specifici decisi dalla DL, a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera o di parte di 
essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 

 
 
800 Lavori di costruzione, esercizio del cantiere  
 
830 Disposizioni riguardanti il cantiere  
 
831 Disposizioni riguardanti i posteggi, le aree di trasbordo e di deposito.  
 
831.200 Aree di trasbordo e di deposito.  
831.210 L’impresario costruttore è tenuto a garantire agli altri ASS un’area libera per il carico e lo scarico dei loro materiali. 

Prima di ogni consegna in cantiere di materiali edili e costruttivi, l’ASS deve chiarire con la DL i termini di consegna, le 
quantità, le vie d’accesso, e il luogo di stoccaggio.  
L’ASS dovrà rispettare rigorosamente gli orari convenuti per l’accesso al cantiere e per la consegna dei materiali. 
In ogni caso potrà essere consegnata solo una quantità tale che non pregiudichi il lavoro di imprese terze. La COM non 
si assume alcuna responsabilità per la superficie messa a disposizione dell’ASS e dei materiali ivi depositati, e questo 
nemmeno nel caso di eventuale pagamento di un affitto. 
Prima dell’inoltro dell’offerta, se lo ritiene necessario, l’ASS dovrà informarsi su eventuali limiti di carico per i mezzi di 
sollevamento, ponti di carico e ponteggi; eventuali oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari. 

 
837 Altre disposizioni relative ai lavori di costruzione.  
 
837.100 L’ASS resta responsabile delle proprie opere fino al collaudo e deve provvedere a proprie spese alla protezione, pulizia e 

manutenzione delle stesse. Qualora l’ASS danneggiasse opere o forniture di altre ditte è tenuto a sopportare le spese di 
riparazione o sostituzione. Nel caso non fosse possibile individuare il responsabile dei danni, la DL con decisione 
inappellabile ripartirà i costi proporzionalmente tra le diverse ditte operanti in cantiere. 

  
837.200 Requisiti dei materiali. 
R 837.210 I materiali da costruzione utilizzati devono essere di buona qualità, in particolare devono soddisfare i requisiti richiesti nei 

documenti per l’appalto. Materiali non appropriati devono essere allontanati dal cantiere a spese dell’ASS. Su richiesta 
della DL l’ASS deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 
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 In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali utilizzati 

nella costruzione. Nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, la DL 
può far sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese dell’assuntore o in ogni caso la DL potrà pretendere una riduzione 
del prezzo unitario esposto in offerta. 

 Prima di procedere all’ordinazione definitiva dei materiali da impiegare nell’esecuzione del lavoro la DL o il progettista, 
previa segnalazione dell’ASS, potranno verificare la stessa (modelli, tipi, quantità, ecc.). 

 
837.300 Salvo indicazione contraria le forniture di tutti i materiali sono intese a piè d'opera pertanto ev. trasporti all'interno dell'area 

di cantiere non vengono indennizzate. 
 
837.500 Nel modulo d’offerta, nella posizione “impianto di cantiere” L’ASS deve considerare, oltre a quanto già previsto nel testo 

delle singole posizioni, l’installazione necessaria per la preparazione e il trasporto in cantiere fino a piè d’opera di tutto il 
materiale e la relativa manodopera necessaria. Tutti gli oneri derivanti devono essere compresi nei singoli prezzi unitari. 

 
837.600 È di unica pertinenza dell’ASS la verifica di tutte le installazioni e strutture che potrebbero condizionare l’esecuzione delle 

sue opere (aree di accesso, di trasbordo, acqua, elettricità, ….), eventuali oneri derivanti devono essere compresi nei 
singoli prezzi unitari. 

 
840 Misurazione, tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni  
 
842 Tracciamenti 
 
842.100 Concetto.  
842.110 A dipendenza dell’entità dell’opera e delle difficoltà che esso comporta, salvo indicazioni contrarie della DL, fa stato il 

seguente ordine di ripartizione sia per la competenza che per le spese derivanti. Inclusi tempi necessari per ricerca 
termini e capisaldi.  
Tutti gli oneri derivanti all’ASS devono essere compresi nei singoli prezzi unitari. 

 
A carico COM: 
- poligoni, triangolazioni; 
- nuovi confini, linee di esproprio e di arretramento; 
- quota caposaldo; 
- assi principali (normalmente due assi ortogonali); 
- verifica da parte del geometra ufficiale dei tracciamenti. 

 
A carico dell’impresario costruttore : 
-  distanze da confine; 
- picchettazione, profili, banchine di tracciamento; 
- conservazione e salvaguardia di punti di tracciamento e di misurazione (inclusi quelli sopra menzionati a carico della 

COM).  
- quote ai diversi livelli (grezzo e/o finito) come da piani esecutivi; 
- la demarcazione ed il mantenimento del + 1,00 dal pavimento finito su ogni piano e nei singoli locali o dove si 

rendesse necessario a giudizio della DL e questo anche in fasi successive o più volte, sia sulle superfici grezze che 
su quelle finite. 

 
A carico dell’ASS: 
- tracciamenti per tutte le quote o demarcazioni che l’ASS dovesse ritenere ulteriormente necessarie nonché il loro 

mantenimento, così come il controllo di quote e misure già esistenti sul cantiere.  
 

La COM o il suo rappresentante (DL), è tenuto a chiedere la verifica dei tracciamenti al Municipio secondo l’articolo 49 
della legge edilizia, gli oneri delle prestazioni del geometra ufficiale incaricato sono a carico della COM. Il tracciamento 
secondario a partire dagli elementi indicati dal geometra è compito dell’ASS secondo quanto indicato in precedenza. Gli 
oneri derivanti devono essere compresi nelle posizioni delle installazioni, rispettivamente nei prezzi unitari. 

 
842.120 Nella misura in cui l’ASS si trovi nella condizione di poter danneggiare capisaldi, quote o tracciamenti già presenti in 

cantiere, egli ne è ritenuto l’unico responsabile ed è obbligato ad attuare a sue spese tutti gli interventi preventivi atti a 
garantirne il mantenimento (segnalazione, rilievo, intervento del geometra ufficiale, rimozione provvisoria, messa in 
sicurezza, …) in caso contrario tutti costi necessari al ripristino gli saranno attribuiti. 
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L’esecuzione di tutti i tracciamenti ed i profili necessari all’esecuzione dell’opera dovranno essere eseguiti in modo chiaro 
al fine di consentire un rapido controllo da parte della DL. 
 

842.130 Eventuali ulteriori tracciamenti e profili necessari all’esecuzione dovranno essere eseguiti dall’ASS. Oneri da includere nei 
prezzi unitari. 

 
843 Misurazioni di controllo.  
 
843.300 Prestazioni dell’ASS.  
843.310 Le misurazioni inerenti i lavori svolti dovranno avvenire in contraddittorio tra l’ASS o un suo rappresentante e la DL. Tutte 

le opere eseguite in conformità degli atti contrattuali saranno rilevate, misurate e registrate nell’apposito libretto e 
controfirmati in segno di accettazione dall’ASS e dalla DL. 

 Dimensioni eccedenti quelle del progetto, non ordinate dalla DL, non verranno riconosciute, mentre per le dimensioni 
inferiori a quelle del progetto, se accettate dalla DL, verrà dedotto l’importo corrispondente in fase di liquidazione 

 
854 Manutenzione e pulizia.  
 
854.100 Se non esplicitato diversamente nel modulo d’offerta, l’ASS è tenuto a mantenere pulito il luogo di lavoro da scarti di 

materiale, di lavorazione, imballaggi, ecc. 
Tutti gli oneri derivanti sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
855 Servizio invernale.  
 
855.100 Se non esplicitato diversamente nel modulo d’offerta, lo sgombero a macchina della neve dalle piazze delle installazioni, 

delle piste e dall’area di cantiere, fino a 50 cm di altezza dello strato nevoso, è di competenza dell’Impresario costruttore 
su ordine della DL. 

 
855.200 Condizioni atmosferiche avverse non comportano in nessun caso aumenti o indennizzi di alcun genere. Solo in caso di 

circostanze straordinarie, confermate dalle compagnie assicurative, il COM si riserva di esaminare l’entità di un 
eventuale indennizzo. 
Misure necessarie per l’esecuzione delle prestazioni dell’ASS in qualunque situazione meteo (invernali/estive) devono 
essere incluse nei singoli prezzi. 

 
 
880 Prove, campioni.  
 
R 880.090 Vedi specifiche descritte nelle disposizioni speciali. 
 
882 Controlli e prove.  
 
882.100 Materiali e prodotti.  
R 882.110 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a cura e carico dell’ASS. 
 Gli oneri per i controlli durante l’esecuzione sono assunti dal COM e indennizzate secondo apposite posizioni dell’elenco 

prezzi. Nel caso i risultati di dette prove non soddisfacessero i requisiti, le stesse sono a carico dell’ASS. 
 Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle prove (intermedie e finali) 

direttamente alla DL il più presto possibile. 
 Il controllo di qualità da parte del COM non ha alcun effetto riduttivo sulle responsabilità dell’ASS in caso di difetti. 
 
R 882.120 I materiali da costruzione utilizzati devono essere di buona qualità, in particolare devono soddisfare i requisiti richiesti nei 

documenti per l’appalto. Materiali non appropriati devono essere allontanati dal cantiere dall’ASS non appena se ne 
presentasse la necessità. 
Su richiesta della DL l’ASS deve indicare la provenienza dei materiali utilizzati. 
Di principio sono da utilizzare prodotti e prestazioni provenienti dal territorio nazionale; solo eccezionalmente possono 
essere utilizzati prodotti esteri se in Svizzera non viene prodotto alcun elemento paragonabile. 

 
R 882.130 In ogni momento, anche dopo la messa in opera, la DL può prelevare e far verificare i campioni di tutti i materiali utilizzati 

nella costruzione, nel caso si verificasse che il materiale impiegato non corrisponda alle prescrizioni contrattuali, la DL 
può far sostituire i materiali ritenuti non idonei a spese dell’ASS o, in ogni caso, la DL potrà pretendere una riduzione del 
prezzo unitario esposto in offerta. 
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R 882.140 La DL può ordinare il rifacimento o la correzione di opere o parti di esse, se quest’ultime non sono state eseguite a 

regola d’arte o non conformi ai relativi piani di progetto. Gli oneri derivanti dalla demolizione, l’allontanamento di detriti, il 
rifacimento, la nuova realizzazione nonché i costi indotti a opere eseguite da altre ditte, sono a carico dell’ASS senza 
alcun compenso da parte della COM. I ritardi dovuti a queste correzioni o rifacimenti dovranno essere recuperati 
tempestivamente con l’apporto di qualsiasi occorrenza (mano d’opera, materiale, macchinari, ...). 
In caso contrario la DL si riserva di applicare un indennizzo proporzionato al danno provocato più eventuali penali. 

 
R 884 Verbali dei controlli e delle prove.  
 
R 884.100 Protocolli delle ev. prove di laboratorio dovranno essere inviati in copia direttamente alla DL 
 
R 885 Regole di retribuzione per le prove. 
 
R 885.100 Le prove di qualità sono a carico del COM purché i valori ottenuti rispettino quanto richiesto nel progetto e nel capitolato. 

In caso di valori insufficienti il costo della prova va a carico dell'ASS. Inoltre, in tal caso, la COM potrà concordare con 
l'ASS un deprezzamento dell'opera o la demolizione ed il rifacimento della parte d'opera dimostratasi carente. I costi di 
deprezzamento, o di ricostruzione sono a carico dell'impresa. 

 
900 Assicurazioni, amministrazione, controlli dell'esecuzione dei lavori  
 
920 Assicurazioni del committente  
 
921 Assicurazione responsabilità civile del committente.  
 
921.100 Il COM stipula un’assicurazione RC. 
 
922 Assicurazione dei lavori di costruzione.  
 
922.100 Il COM ha concluso un’assicurazione inerente i “lavori di costruzione, responsabilità civile del committente dell’opera”. 

L’aliquota a carico dell’ASS è indicato nella pos. 947.110. 
 Per le condizioni di dettaglio del contratto si rimanda alla polizza stipulata tra il COM e la Compagnia Assicurativa. Prima 

della firma del contratto il documento è consultabile, previo appuntamento, presso l’ufficio della DL. 
 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore  
 Assicurazioni dell'ASS richieste dal COM.  
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 

(vedi “Dichiarazione dell’offerente” pos. 2.1) 
 
931.100 L'ASS deve essere assicurato per ogni danno come segue: 
 

Somma d'assicurazione per il rischio base (danni corporali e materiali insieme) 
 
 Garanzia: 
 

Decesso o lesioni corporali. 
Per persona min. Fr. 5'000'000.-- 
Per sinistro min. Fr. 5'000'000.-- 
 
Danni materiali. 
Per sinistro min. Fr. 5'000'000.-- 
 
Indennizzo massimo. 
Per sinistro min. Fr. 5'000'000.-- 
 
L’ASS risponde per tutti i danni causati a persone o cose, in relazione alle proprie opere. Esso é tenuto ad eseguire a 
proprie spese tutto quanto necessario per prevenire danni di qualsiasi genere e natura. 
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Gli oneri relativi al rispetto della sicurezza sul cantiere (OLCostr.) in vigore dal 01.01.2006 saranno da quantificare nelle 
singole posizioni oppure, in mancanza di queste, nella posizione globale prevista nel modulo d’offerta. 
 
L’ASS si impegna ad informare immediatamente, in forma scritta (Raccomandata) il COM nei seguenti casi: 
- l’ASS oppure l’Assicurazione disdicono il contratto assicurativo oppure, una delle parti, ritira  
 l’impegno da quest’ultimo; 
- la somma assicurativa viene diminuita oppure consumata; 
- il contratto assicurativo non viene prolungato; 
- il premio assicurativo non è stato versato nei termini contrattuali pattuiti. 
Per questi casi l’ASS deve garantire che la sua compagnia assicurativa si impegna a garantire le prestazioni del contratto 
assicurativo per un minimo di quattro 4 (quattro) settimane dall’avvenuta informazione scritta al COM. 
L’ASS ha l’obbligo di annunciare immediatamente i danni ai posti competenti. 

 
932 Assicurazioni speciali.  
 
932.100 I veicoli dell’ASS, impiegati per trasporti, dovranno esser coperti da assicurazione RC per trasporti “conto terzi”. Le 

medesime condizioni valgono anche per trasporti effettuati per conto dell’ASS. 
Il trasporto del personale e del materiale, come delle necessarie installazioni di servizio, è d’esclusiva competenza 
dell’ASS. 
 
La COM da per assodato che tutte le installazioni di cantiere sono di esclusiva proprietà dell’ASS e che ne ha il diritto 
d’utilizzazione per tutta la durata dei lavori. 
Qualora ciò non corrispondesse al vero, e sussistono diritti di terzi, l’ASS deve informare il COM in forma scritta.  
Nel caso di una prova insufficiente il COM si riserva di adattare di conseguenza l’entità e la scadenza di pagamento delle 
relative rate, o richiedere una garanzia bancaria e/o assicurativa.  

 
940 Rapporti, variazioni di prezzo, pagamenti, situazioni  
 
941 Rapporti.  
 
941.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
941.110 Per lavori a regia. 
 Il costo relativo ad eventuali opere non previste dal modulo d’offerta dovrà essere convenuto di comune accordo tra l’ASS 

e la DL prima della loro messa in opera o dal verificarsi di situazioni che possano provocare costi indotti. 
 Per opere a regia si intendono opere espressamente richieste come tali dalla DL con la quale l’ASS é tenuto a stabilire il 

controllo delle prestazioni. Lavori eseguiti senza il preventivo benestare della DL non saranno riconosciuti (unica eccezione 
lavori urgenti necessari a cagionare un pericolo o un danno. Nel contempo dovrà essere avvisata immediatamente la DL). 

 La DL, dopo controllo, vidimerà firmando ogni bollettino giornaliero solo se quest’ultimo gli perverrà al massimo 2 (due) 
giorni dopo la data d’esecuzione dell’opera richiesta, in caso contrario la DL si riserva di non accettare il bollettino. Il 
bollettino deve essere completo in ogni sua singola parte, da cui risultino le ore di lavoro normali e straordinarie, cognome 
e ruolo degli operai, cognome degli apprendisti e anno di tirocinio, i quantitativi di materiali forniti/usati e una dettagliata 
descrizione dei lavori eseguiti, i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno rifiutati.  
 

 Nei prezzi per le opere a regia (merce e materiali) sono compresi: l'assistenza tecnica, la sorveglianza, i trasporti a piè 
d'opera dei materiali occorrenti, la messa a disposizione e la manutenzione degli attrezzi e dei mezzi d'opera necessari, il 
noleggio dei ponti di servizio, dei cavalletti e tavole, e in genere ogni occorrenza per l'esecuzione dei lavori, come pure 
l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e i contributi sociali. 
 
Per i lavori a regia verranno applicare le tariffe in vigore per cantieri in esercizio senza indennità contro le intemperie e 
senza indennizzo giornaliero per trasferta, o le tabelle costi emanate dalle associazioni di categoria riconosciute o, in 
mancanza di esse, secondo il codice dei costi di costruzione della città di Zurigo. 
  
Nel costo per le opere a regia si intende la mano d’opera con attrezzi inclusa l’assistenza tecnica necessaria. 

 
 La fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere fatta mensilmente. L'IVA non é da includere nei prezzi unitari, ma da 

trasferire in modo palese sull'importo totale della fattura. 
Di norma la DL esaminerà tempestivamente ogni bollettino e lo restituirà controfirmato all’ASS entro 7 (sette) giorni. 
In caso di divergenze, rispetto a quanto indicato nel bollettino, la DL può posticipare la consegna del bollettino controfirmato 
e questo fintanto che tutti i dubbi non siano stati chiariti (verifica computi, tempi d’esecuzione, analisi costi, …). 
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Al più tardi con l’inoltro della richiesta d’acconto, tutti i bollettini approvati relativi ad opere a regia, eseguite sino a quel 
momento, devono essere stati inoltrati alla DL e i relativi importi inclusi nella richiesta d’acconto (salvo quelli relativi a 
bollettini ancora in sospeso). 
Inteso che, dopo l’avvenuto versamento dell’acconto, l’ASS rinuncia a qualsiasi pretesa per opere a regia antecedenti la 
data di inoltro dello stesso. 

 
943 Fatturazione delle variazioni di prezzo.  
 
943.100 Regole di retribuzione secondo il cap. 103 "Basi di calcolo". 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti.  
 
944.100 Prescrizioni amministrative.  
944.110 Le richieste di pagamento, intestate alla COM, dovranno essere trasmesse alla DL specialistica, la quale procederà al 

controllo dei lavori eseguiti e alla stesura del preavviso di pagamento. La COM non procederà al versamento di alcun 
acconto senza la preliminare verifica della DL. 

 
945 Piani dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e di situazione.  
 
945.100 Piano dei pagamenti.  
945.110 Condizioni: 

a) Le richieste di acconto e di liquidazione parziale, allestite mensilmente, dovranno essere accompagnate dalla distinta 
aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori. 

b) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa, con la descrizione esatta 
della natura del lavoro o della fornitura eseguiti, con l’indicazione del numero della posizione corrispondente 
dell’elenco prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

c) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per le successive verifiche saranno rifiutati. I competenti organi 
di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in 
contrasto con le norme contrattuali. 

d) Si specifica che fino al momento della conferma da parte della DL dell’accettazione della liquidazione finale, l’ASS è 
tenuta a rimanere a disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie, per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

e) Per le opere a regia fa stato quanto indicato alla pos. 941.110 
e) Il COM potrà versare all’imprenditore degli acconti conformemente all’avanzamento dei lavori. Gli acconti saranno 

versati dedotta una trattenuta conformemente al p.to 271.310 e vale quale garanzia per l’adempimento degli obblighi 
dell’ASS fino al collaudo dell’opera. 

 
945.120 Giornalmente. 
 Obbligo di stesura dei rapporti: 
 L’ASS è tenuto a redigere giornalmente rapporti che indicano i lavori eseguiti, il numero degli operai, le ore, i materiali e le 

macchine impiegate per ogni singolo intervento. 
 Questo rapporto deve poter essere trasmesso in ogni momento alla DL. 
 
945.130 Settimanalmente. 
 Se non altrimenti convenuto, durante la riunione di cantiere l’ASS deve presentare un rapporto aggiornato sullo stato di 

avanzamento dei lavori. 
 
945.140 Mensilmente. 
 Se non altrimenti convenuto, ogni mese, l’ASS dovrà presentare alla DL una situazione d’avanzamento dei lavori, inclusi 

eventuali lavori a regia (pos. 941.110), ogni situazione deve essere accompagnata da liste e disegni che elenchino e 
specifichino in modo esatto e dettagliato come sono state computate le diverse prestazioni. 

 
 Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato nei bollettini di computo in maniera precisa con la descrizione esatta della 

natura del lavoro o della finitura eseguita e con l’indicazione del numero della posizione corrispondente nel modulo d’offerta 
con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione per le verifiche del caso. 

 
 I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici o gli stessi sistemi di computo che si 

rileveranno in contrasto con le norme contrattuali. 
 
945.150 Liste paga. 
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 L’ASS è obbligato ad allestire le liste paga del cantiere oggetto del presente appalto e, su richiesta, consegnarle alla DL 

entro 8 (otto) giorni dal versamento dei salari, una certificazione che ne attesti il versamento dovuto. 
 
945.160 I lavori eseguiti dalle ditte subappaltanti vengono fatturati e indennizzati per il tramite dell’imprenditore principale. 
 Eventuali ditte subappaltanti (vale anche per il prestito di manodopera) devono sempre essere dichiarate e vengono 

accettate soltanto con l’espresso consenso del Progettista e del COM. Queste ditte devono essere in regola con il 
pagamento dei contributi AVS; LPP; LAINF; assicurazione collettiva malattia; contributi professionali (associazione, 
commissione paritetica e/o sindacato); imposte alla fonte; imposte federali, cantonali e comunali; rispettare i CCL di lavoro 
vigenti nei Cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa; aver adottato una soluzione 
settoriale o misure interne simili a salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti sul luogo di lavoro, la 
ditta capofila deve dimostrare il rispetto di questi criteri e sarà ritenuta direttamente responsabile in caso di inadempienze. 

 AL fine di ottenere il consenso del COM, prima dell’inizio dei lavori sul cantiere l’ASS dovrà presentare per ogni ditta 
subappaltante la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni sopra citate. Il COM si riserva la facoltà di rifiutare 
la presenza sul cantiere di ditte non gradite. 

 Prima del pagamento finale l’ASS dovrà fornire la prova di aver tacitato le ditte subappaltanti. 
 L’ASS rimane comunque l’unico referente di riferimento nei confronti della DL e si assume le responsabilità dell’operato 

della ditta subappaltatrice. 
 
945.400 Acconti. 
 Se non altrimenti convenuto, la fatturazione dei lavori eseguiti dovrà essere eseguita mensilmente. 
 Per gli installatori e gli impiantisti (sanitari, riscaldamenti, ventilazioni, impianti elettrici, …) possono essere concesse 

deroghe solo se preventivamente concordate in forma scritta con la DL e i Progettisti. 
 L’IVA non è da includere nei prezzi unitari ma da trasferire in modo palese sull’importo totale della fattura. 
 
 Prima di ogni richiesta l’ASS trasmette alla DL copia dei computi per controllo come indicato al pto 945.110  
 Solo dopo il controllo in contradditorio del computo potrà essere emessa la relativa fattura per la richiesta d’acconto. 
 
 Se gli acconti verranno inoltrati alla DL senza che siano stati preventivamente controllati dalla stessa, secondo la procedura 

indicata qui sopra, gli stessi saranno considerati alla stregua di bozze; pertanto nessun termine di decorrenza sarà preso 
in considerazione. 

 
 Ritenuto che i lavori proseguono in conformità del contratto, il COM effettuerà versamenti in acconti con trattenute secondo 

la pos. 271.310 
 
 Solo in casi eccezionali, a discrezione della DL, potranno essere effettuate richieste di acconto su valutazioni stimate. 
 In questo caso verrà effettuata una trattenuta del 20%. 
 Se l’ammontare delle prestazioni supera la somma di 200'000.- la trattenuta sarà ridotta alla percentuale del 10%, al 

minimo sarà però di 20'000.- 
 
 Nel caso di appalto forfettario, l’ASS e la DL concorderanno preventivamente l’importo della relativa richiesta d’acconto in 

base allo stato d’avanzamento dei lavori. 
 
 Per l’impianto di cantiere fa stato la Norma SIA 118 – art. 146. 
 
 Garanzia di restituzione d’acconto: 
 Sulle richieste d’acconto per forniture di materiali non ancora messi in opera, il COM ha la facoltà di decidere se versare 

gli acconti o se richiedere una fideiussione (garanzia di restituzione d’acconto) valida fino al termine dei lavori (stabilito in 
modo insindacabile da parte del COM), pari all’importo equivalente alla richiesta d’acconto, vedi pos 271.210. 

 
946 Liquidazione finale.  
 
946.200 Termini per il controllo della liquidazione finale.  
946.210 Secondo norma SIA 118:2013, art. 154 
 
946.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.  
 Secondo norma SIA 118:2013, art. 155  
 
946.400 Trattenute.  
 Le trattenute di garanzia saranno versate all'imprenditore secondo l’art. 152 della norma SIA 118:2013 
 
946.500 Consegna, manutenzione e collaudo. 
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R 946.510 Una volta ultimati i lavori l’ASS notificherà in forma scritta alla DL l’ultimazione dei lavori e la richiesta di collaudo. La DL 

stabilirà la data prevista del collaudo, avvisando in tempo utile gli interessati che in tale data procederanno in contraddittorio 
all’esame delle singole opere. Se ritenuto necessario il risultato del collaudo verrà messo a verbale e dovrà essere 
convalidato dalla firma della DL e dell’ASS. Per opere collaudate si intende opere esenti da difetti. 

 Assieme alla richiesta scritta di collaudo l’ASS dovrà consegnare, se del caso, in 2 (due) copie i piani di montaggio ed 
eventuali schemi d’impianto aggiornati con relative istruzioni di manutenzione delle opere di sua competenza.  

 In caso contrario il collaudo non viene eseguito. Gli oneri di collaudo sono a completo carico dell’ASS e devono essere 
inclusi nei singoli prezzi unitari. 

 
 Dalla notifica di ultimazione dei lavori fino a collaudo accettato, la manutenzione e la protezione di tutte le opere é 

comunque ancora a completo carico dell’ASS (distruzioni parziali o totali incluse). 
 
 La DL si riserva esplicitamente la facoltà, ove ciò risultasse giustificato dalle risultanze del collaudo provvisorio, di 

procedere ad un secondo collaudo esteso a tutta l’opera o a parti di essa, e quindi di far decorrere il periodo di garanzia 
da quest’ultimo. 

 
 Tutte le spese relative a rifacimenti o correzioni, parziali o totali, di opere che l’ASS é tenuto a garantire, comprese rimozioni 

o correzioni di opere originariamente eseguite da altre ditte, saranno a completo carico dell’ASS. 
 
 I collaudi di parti d’opera che vengono effettuati prima del collaudo finale di tuta l’opera non incidono sull’inizio del decorso 

dei termini di contestazione, garanzia e prescrizione e non esonerano l’ASS dalla sua responsabilità per i danni. 
 
946.600 Condizioni speciali per la liquidazione finale. 
R 946.610 Fatture inoltrate alla DL che non siano state preventivamente controllate dalla stessa, secondo quanto indicato qui sopra, 

saranno considerate alla stregua di bozze; pertanto nessun termine di decorrenza sarà preso in considerazione. 
 Prima della richiesta l’ASS trasmette alla DL copia dei computi per controllo come indicato al pto 945.110 
 Solo dopo il controllo in contradditorio del computo potrà essere emessa la relativa fattura della liquidazione finale. 
 
R 946.620 La liquidazione finale, in 3 copie, deve giungere alla DL al massimo entro 2 mesi dal collaudo dell’opera, riservata la 

proroga di questo termine, in fase contrattuale. In caso di liquidazione oltre il termine di 2 mesi è data facoltà alla DL di 
procedere al computo teorico delle prestazioni effettuate. Nel qual caso quest’ultimo sarà riconosciuto unico e definitivo e 
i costi derivanti saranno a carico dell’ASS.  

 
R 946.630 Fino al momento della conferma da parte della DL dell’accettazione della liquidazione finale l’ASS è tenuto a rimanere a 

disposizione della DL per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie per la verifica della stessa. 
 
R 946.640 Con la firma della liquidazione accettata da ambedue i contraenti (DL, ASS) , l’ASS rinuncia a qualsiasi richiesta di ulteriori 

compensi per lavori da esso eseguiti o subappaltati. 
 
R 946.650 Il credito dovuto all’ASS in base alla liquidazione finale scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da 

parte della DL ed è pagabile dal COM di regola entro 30 giorni.  
 
947 Partecipazione dell'imprenditore alle spese. 
 
947.100 Assicurazioni.  
947.110 0,30% dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa).  
947.200 Per pannelli pubblicitari di cantiere.  
947.210 Dalla liquidazione finale sarà dedotto un importo pari a fr 150.- per l’iscrizione del nome dell’assuntore sul pannello 

pubblicitario di cantiere.  
 L’imprenditore non è autorizzato ad affiggere la propria insegna in modo diverso. 
 
947.300 Per energia elettrica e acqua industriale.  
947.310 0,30% dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa).  
 
947.400 Per lavori di pulizia del cantiere.  
947.410 0,50% dell’importo lordo di liquidazione (IVA esclusa).  
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità  
 
951 Autorizzazioni.  
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951.100 Vanno richieste tutte le autorizzazioni necessarie in riferimento all’appalto. 
 
 
952 Disposizioni delle autorità.  
 
952.100 Per l’esecuzione delle opere, l’ASS è tenuto ad osservare tutte le ordinanze comunali, cantonali e federali vigenti in 

materia di traffico, rumori molesti, polizia, ecc. 
 
960 Documentazione dell'opera  
 
961 Documentazione dell'opera.  
 
961.100 A lavori ultimati l’ASS dovrà fornire tutta la documentazione riguardante le proprie opere (es. piani di revisione, certificati, 

formulari vari, autocertificazioni, collaudi, omologazioni, ecc.), su richiesta delle autorità o della DL. 
I costi che ne derivano devono essere inclusi nei prezzi unitari. 

 
961.200 Vedi specifiche descritte nelle disposizioni speciali. 
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000 Condizioni 
 
 Le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN sono da contrassegnare con la lettera R davanti al 

numero della posizione.  
 
030 Data di riferimento 
 
031 Data di riferimento delle basi di calcolo. 
 
031.100 Quale data di riferimento vale: 
 Quale data di riferimento viene considerata la data di inoltro dell’offerta. 

La data a partire dalla quale vengono riconosciuti gli eventuali aumenti è da considerarsi la data di inoltro dell’offerta. 
 
500 Lavori di finitura: basi 
 
 Le indicazioni contemplate nei paragrafi da 500 e 600 costituiscono le basi per i prezzi dell'offerta principale e per 

quelli di eventuali offerte complementari. 

 
510 Contratto collettivo di lavoro CCL (in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori). 
 
511 Contratto. 
 
511.100 Vale: 
 
511.110 Disposizioni materiali e art. 14 “Contributo professionale” del CCL Ticino 2010 per l’edilizia principale. 
 
511.120 Associazione: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Sezione: …………………………… 
 
 Data di edizione: ……………………………….. 
 
700 Variazioni di prezzo 
 

• Per il calcolo delle variazioni di prezzo viene riconosciuto il metodo parametrico. 
 

• Le variazioni di prezzo sono soggette all'imposta sul valore aggiunto IVA. 
 

• Le variazioni di prezzo delle offerte complementari sono calcolate con le medesime basi di quelle dell'offerta 
principale. 

 
• Il metodo parametrico può essere utilizzato quando: 

 
• I lavori durano al massimo fino a 5 anni per le finiture. 

 
• L’importo contrattuale non supera i Fr. 5'000'000.--. 

 
• Devono essere disponibili degli indici appropriati e riconosciuti (esempio UFS). 

 
• La percentuale di trasferimento < 80%. La parte di costi fissi deve essere di almeno il 20%. 

 
700.100 Periodicità della fatturazione delle variazioni di costo. 
 
700.110 Mensile 
 
 
730 Metodo parametrico MP 
 
730.100 I calcoli delle variazioni di prezzo possono essere eseguiti anche per singole prestazioni parziali, p.es. fornitura, 
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montaggio. 
 
730.200 Per ogni prestazione parziale, prima della conclusione del contratto deve essere concordato un metodo parametrico 

MP. 
 
730.300 Nessun supplemento per spese generali sull'importo delle variazioni di prezzo. 
 
731 Disposizioni di applicazione. 
 
731.100 Valgono le seguenti disposizioni di applicazione: 
731.110 “Leitfaden zur Berechnung von Preiänderungen im Bauwesen (Guida KBOB)” del Coordinamento degli organi della 

costruzione e degli immobili della Confederazione KBOB. 
I parametri contrattuali per l’applicazione della formula si possono definire con il formulario “Metodo parametrico – 
calcolo dell’indice”, vedi tabella seguente. 

 
732 Basi di calcolo 
 
732.100 Quota parte dei costi 
732.110 Designazione quota parte fissa a = 20% (costi fissi) 
 
732.120 Designazione quota parte fissa b   = ………..% (salari) da riempire da parte dell’imprenditore 
 
732.130 Designazione quota parte fissa c  = ………..% (materiale:……………………………………………………………………) 

da riempire da parte dell’imprenditore 
 
732.140 Designazione quota parte fissa d  = ………..% (materiale:……………………………………………………………………) 

da riempire da parte dell’imprenditore 
 
 
732.150 Designazione quota parte fissa e  = ………..% (materiale:……………………………………………………………………) 

da riempire da parte dell’imprenditore 
 
 
732.160 Designazione quota parte fissa f  = ………..% (materiale:……………………………………………………………………) 

da riempire da parte dell’imprenditore 
 
732.170 Designazione quota parte fissa g  = ………..% (materiale:……………………………………………………………………) 

da riempire da parte dell’imprenditore 
 
 
732.180 Designazione quota parte fissa h  = ………..% (materiale:……………………………………………………………………) 

da riempire da parte dell’imprenditore 
 
 
732.190 Designazione quota parte fissa i  = ………..% (materiale:……………………………………………………………………) 

da riempire da parte dell’imprenditore 
 
 
732.200 Designazione quota parte fissa k  = ………..% (materiale:……………………………………………………………………) 

da riempire da parte dell’imprenditore 
 
732.210 Designazione quota parte fissa t     = ………..% (trasporti) da riempire da parte dell’imprenditore 
 
 

La tabella seguente NON è da compilare, serve unicamente come esempio in caso di richiesta di aumenti. 
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Metodo parametrico Calcolo dell'indice

Oggetto:

Committente:

Impresa:

Offerta del: Data di riferimento:

Periodo di fatturazione e degli indici: dal: al:

Indice Descrizione / fonte indice

1 2 3 4 5 6 7 8
x o x m x m  : x o 4 x 7

Parte fissa a 1.000

Salari b

c

d

e

f

g

h

i

k

Trasporti t

Dedotto base -100.00%

--------- ----------------

Indice parametrico T

Fr.

Istanze: Impresa

Firma

Data

Importo determinante dei lavori eseguiti durante il 
periodo di fatturazione, senza IVA (ribassi dedotti, 
trattenute di garanzia e sconto non dedotti)

Variazione totale di prezzo, 
senza IVA: da riportare sulla 
fattura

Indice UFS o indice speciale
Quote parti 

dei costi

Indice alla 
data di 

riferimento

Indice per il 
periodo di 

fatturazione

Quote 
parti

Direzione locale dei lavori Direzione generale dei lavori

Quota parte 
dell'indice

Rapporto fra 
indici
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Misure proprie al cantiere 
per garantire la sicurezza e 

la tutela della salute 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
Misure proprie al cantiere 
Per garantire la sicurezza 

e la tutela della salute 
Art. 3 della OLCostr. 

 
 
 
 
 
 
 
Con la firma del presente documento la ditta dichiara che le misure adeguate a garantire la sicurezza sul lavoro e la 
protezione della salute dei lavoratori secondo l’Ordinanza sui lavori di costruzione sono state integrate nella presente 
offerta, ed inoltre si impegna a vegliare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, 
tutte le misure di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per il timbro e la firma fanno stato quelle apposte in copertina e alla pag. 2 del  
presente formulario di concorso. 

 
 
 



Strumento di pianificazione
Misure proprie al cantiere 
per garantire la sicurezza e 
la tutela della salute



La sicurezza e la tutela della salute richiedono pianificazione 
e coordinamento

Le misure specifiche al cantiere destinate a garantire 

la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori (vedi 

riquadro) devono essere prima pianificate e poi 

coordinate durante l’esecuzione dei lavori. Il coordi-

namento delle misure è previsto dall’articolo 9 

dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali OPI. In base a tale Ordinanza 

i datori di lavoro che partecipano alla costruzione di 

un’opera devono stabilire assieme le misure di pro-

tezione necessarie. L’articolo 3 del l’Ordinanza sui 

lavori di costruzione spiega concretamente in 

cosa consiste tale ob bligo.

Il presente documento vuole essere uno strumento di 

pianificazione a beneficio di coloro che sono chia-

mati a stabilire le misure proprie al cantiere indispen-

sabili affinché i lavori siano svolti in condizioni di sicu-

rezza. Esso si rivolge essenzialmente ai datori di 

lavoro, ma può essere anche un valido ausilio di pia-

nificazione per la direzione dei lavori per la messa a 

concorso delle misure proprie al cantiere e per il con-

trollo in fase applicativa.

Misure proprie al cantiere

Ai sensi dell’Ordinanza sui lavori di costru zione 

(art. 3 cpv. 3) sono considerate misure proprie al 

cantiere le misure di protezione utilizzabili da più im-

prese come ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, 

misure di sicu rezza negli scavi e negli scavi di fonda-

zione nonché le misure per assicurare le cavità nei 

lavori in sotterraneo.

Obblighi del datore di lavoro (imprenditore)

• Prima di concludere il contratto il datore di lavoro deve 

verificare le misure di prote zione necessarie.

• Il datore di lavoro deve assicurarsi che le misure proprie 

al cantiere siano integrate nel contratto d’appalto 

e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri 

oggetti (vedi anche l’elenco allegato «Catalogo delle po-

sizioni normalizzate», codice 88218/1.i). Le misure di 

protezione già disciplinate con un altro imprenditore de-

vono essere men zionate nel contratto d’appalto. 

• Se il datore di lavoro delega l’esecuzione dei lavori ad 

una ditta terza, egli deve assicurarsi che tale ditta met-

ta in atto le misure di protezione previste dal contratto.

Coinvolgimento della direzione dei lavori

• L’Ordinanza non prevede uno specifico ob bligo per la di-

rezione dei lavori in materia di pianificazione e coordina-

mento delle misure proprie al cantiere. Ciò nonostante, 

anche la direzione dei lavori è chiamata in causa nel 

garantire la sicurezza sul lavoro. Secondo l’articolo 

34.3 della norma SIA 118 la direzione dei lavori deve 

occuparsi del coordinamento dei lavori di tutte le impre-

se edili coinvolte nell’opera di costruzione. Le imprese 

edili devono adottare le necessarie misure per prevenire 

gli infortuni e tutelare la salute dei lavoratori e in questo 

sono coadiuvate dalla direzione dei lavori, che rappre-

senta il committente (art. 104, norma SIA 118).

• Sulla base dell’articolo 229 del Codice penale, in caso di 

infortunio la direzione dei lavori può essere chiamata a 

rispondere dell’accaduto, se nella direzione o nell’esecu-

zione dei lavori non sono state osservate le norme di 

tecnica edilizia.



Progetto

Stabilire quali misure sono realizzate dalla vostra impresa e quali dal committente (o da un’altra ditta). Per maggi-

or chiarezza si prega di indicare la corrispondente posizione nel contratto di appalto.

Si prega di utilizzare le seguenti abbreviazioni:

I = imprenditore (datore di lavoro)  C = committente  N = non necessario

Misura Chi Posizione nel contratto/note

1 Punto all’odg alle riunioni di cantiere

Dedicare uno spazio fisso alla sicurezza e alla tutela 

della salute durante le riunioni di cantiere

2 Pareti di recizione del cantiere, sbarramenti e

accessi

Installazione

Manutenzione

Organizzazione dei controlli agli accessi

3 Segnaletica di cantiere

Realizzazione

Manutenzione

4 Illuminazione

Installazione

Manutenzione

5 Locali di soggiorno e impianti igienico-sanitari

Allestimento locali di soggiorno

Manutenzione locali di soggiorno

Installazione impianti igienico-sanitari

Manutenzione impianti igienico-sanitari

6 Salvataggio in caso di infortunio

Definizione procedura di emergenza

Elaborazione piano di salvataggio  

Generalità



Misura Chi Posizione nel contratto/note

7 Vie di passaggio

Realizzazione accessi e vie di passaggio

Manutenzione accessi e vie di passaggio

Messa a disposizione impianti di trasporto materiale

Messa a disposizione impianti di trasporto persone

8 Protezioni anticaduta in generale

Realizzazione protezioni sui lati aperti

Messa in sicurezza aperture nel suolo

Controllo e manutenzione delle misure di sicurezza

9 Protezioni anticaduta per lavori di montaggio

Montaggio reti di sicurezza

Montaggio funi di sicurezza

Protezione anticaduta presso gli sbarramenti

antincendio nei tratti montanti

10 Lavori di scavo

Definizione misure di sicurezza

Applicazione misure di sicurezza

Misura Chi Posizione nel contratto/note

11 Sostanze pericolose per la salute

Screening dell’edificio 

(Accertare eventuale presenza di sostanze nocive

come amianto, PCB, veleni, ecc.)

Pianificazione delle misure di bonifica

Realizzazione delle misure di bonifica

12 Installazioni e condotte di servizio

Mappatura e tracciamento

13 Sagoma libera

Verifica distanza dalle linee elettriche, pianificazione 

misure

Verifi ca distanza da impianti ferroviari, pianifi cazione 

misure 

Attuazione misure

14 Approvvigionamento di energia

Installazione distributore principale (con interruttore FI)

Installazione distributore secondario (con interruttore FI)

15 Lavori in cisterne, spazi ristretti, canali

Ventilazione

Monitoraggio dei posti di lavoro

Sistema di allarme, salvataggio

16 Protezione contro le esplosioni e gli incendi

Messa a disposizione mezzi di spegnimento

Sbarramento zone a rischio di esplosione

17 Pericoli particolari

Accertamento pericoli (valanghe, piene, frane, ecc.)

Applicazione misure

Posti di lavoro, vie di passaggio e protezioni anticaduta

Installazioni presenti, condotte di servizio e ambiente di lavoro



Misura Chi Posizione nel contratto/note

18 Caduta all’interno dell’edificio

Montaggio reti di sicurezza

Montaggio ponteggi di ritenuta

19 Caduta dal bordo del tetto (tetti piani)

Realizzazione protezione lungo bordo tetto

Realizzazione ponte da lattoniere lungo bordo tetto

20 Caduta dal bordo del tetto (tetti a falda)

Ponte da lattoniere se inclinazione tetto 10–25 °

Parete di protezione da copritetto se inclinazione

Ponteggio o ponte mobile se inclinazione tetto >60 °

Protezione anticaduta a bordo tetto

21 Rifacimento tetto

Pareti di ritenuta sul tetto con inclinazioni fino a 40 °

Pareti di ritenuta sul tetto e ulteriori misure con i tetti 

aventi inclinazione da 40–60 °

22 Superfici di copertura non resistenti alla rottura

Verifica resistenza alla rottura

Realizzazione sbarramenti e coperture

Montaggio passerelle

Montaggio reti di sicurezza

Misura Chi Posizione nel contratto/note

23 Ponteggio di facciata da un’altezza di caduta 

di 3 m

Erezione ponteggio per lavori intonacatura, pittura

Erezione ponteggio per lavori muratura

Erezione ponteggio per lavori da scalpellino

24 Ponti su cavalletti, ponteggi mobili, piattaforme 

elevabili

Messa a disposizione ponti su cavalletti

Messa a disposizione ponteggi mobili

Messa a disposizione piattaforme mobili

25 Controllo, manutenzione, adeguamenti

Verifi che e manutenzione periodiche sui ponteggi

Stabilire procedura per gli adeguamenti

Lavori sui tetti

Ponteggi

I = imprenditore (datore di lavoro)  C = committente  N = non necessario



Misura Chi Posizione nel contratto/note

26 Sicurezza pubblica

Chiarire misure (autorità, polizia, proprietari, ecc.) 

Applicazione misure

27 Altro

Ulteriori misure

Suva

Sicurezza sul lavoro

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 091 820 20 94

Settore costruzioni

Ordinazioni

www.suva.ch/waswo-i

Fax 041 419 59 17

Tel. 041 419 58 51

Strumento di pianificazione

Misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute

Autore

Settore costruzioni

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

1a edizione – febbraio 2006

6a edizione aggiornata (solamente PDF) – gennaio 2014

Download

88218.i
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 6

Progetto: Istituto Scolastico MELANO
Ampliamento 

Opere di sottofondo CCC281

Importo Offerto Netto Fr. .............................. IVA incl.

Nome: .............................................

Indirizzo: .............................................

NAP, Località: .............................................

Telefono: ............................................. Luogo, Data: ...................................

Fax: .............................................

Responsabile: ............................................. Firma:            
...................................
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Progetto: Istituto Scolastico MELANO
Ampliamento 

P. d'Opera: PG, ED, SE, INF

Descrittivo e modulo d'offerta No. 6

Lordo Netto

Ricapitolazione per Incarico, CCC: Edilizia, Capitolo-CPN

6 Opere di sottofondo CCC281
........................ ........................     281 Pavimenti

........................ ........................          111 Lavori a regia

........................ ........................          113 Impianto di cantiere

........................ ........................          661 Massetti

Totale ........................ ........................

Condizioni

Designazione Importo Offerta Verificato

Lordo .................................... ....................................

Ribasso ..........  % .................................... ....................................

Totale Parziale 1 .................................... ....................................

Sconto ..........  % .................................... ....................................

Totale Parziale 2 .................................... ....................................

IVA 7.70  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 6

6 Opere di sottofondo CCC281
281 Pavimenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 190 Lavori di finitura, su base concorrenziale, in riferimento
ai prezzi a regia delle associazioni

R 191 Salari

R .101 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso%...................
Fattore=(100-ribasso):100.
Fattore=......................

Calcolo. up=Fr., prezzo
unitario=fattore.

Somma dei salari secondo i
prezzi a regia. :PG 2'250 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 290 Basi

R 291 Se non vengono convenuti prezzi a regia, si applicano i
prezzi contenuti nella documentazione delle
rispettive associazioni professionali.

R .101 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

Ribasso%.....................-
........
Fattore=(100-ribasso):100.
Fattore=.....................-
...........

Calcolo. up=Fr., prezzo
unitario=fattore.

Somma dei materiali secondo i

Riporto .................
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R 291.101 prezzi a regia. :PG 1'350 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 390 Basi

R 391 Se non vengono convenuti prezzi a regia, si applicano i
prezzi contenuti nella documentazione delle
rispettive associazioni professionali.

R .101 Ribasso dell'imprenditore
compresa la conduzione.
Calcolo del fattore.

Ribasso%.....................-
........
Fattore=(100-ribasso):100.
Fattore=.....................-
...........

Calcolo compresa la
conduzione. up=Fr., prezzo
unitario=fattore.

Somma degli importi di
macchine, attrezzi e materiale
di esercizio secondo i prezzi
a regia. :PG 900 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
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011.400 demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.
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031.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Durata : Per tutta la durata
delle prestazioni
dell'imprenditore, valido per
tutte le opere descritte nel
presente modulo d'offerta.
up = gl
Compreso:
-Messa a disposizione di
macchine e apparecchi per la
durata delle prestazioni
dell'imprenditore,
compresi i trasporti di andata
e ritorno.
-Compresa la benna per la
pulitura dell'impianto di
pompaggio.
-Trasporto del materiale al
luogo d'impiego, lo sgombero e
lo smaltimento del materiale
eccedente o di rifiuto.
-La protezione dei pavimenti,
pareti, e parti d'opera
eseguite da terzi, con foglio
di materiale sintetico o carta
di copertura,
da prevedere sovrapposizione
ed incollaggio dei giunti.
Compresi posa, manutenzione,
rimozione e smaltimento delle
protezioni.
-Esecuzione dei lavori a tappe
se indicate nelle condizioni
generali CPN102 del presente
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111.002 capitolato.
-Verifica dei tracciamenti per
il controllo delle quote.
-Pulizia al termine dei lavori
sia le parti soggette a
intervento, sia depositi,
accessi e altri spazi
utilizzati durante il periodo
di lavoro.
-Organizzazione del necessario
sul luogo di lavoro in
funzione anche degli impianti
messi a disposizione
dell'imprenditore per
l'intervento da realizzare.
-Mezzi di sollevamento /
trasporto.
Scarico materiale.
Scarico, sollevamento e
distribuzione di tutto il
materiale ai piani.
-Compresi tutti gli oneri
necessari per
l'organizzazione, il controllo
periodico, la gestione e
l'applicazione di tutte le
misure protettive
eprecauzionali non previste
nel presente modulo d'offerta
ma necessarie secondo
l'imprenditore.
-Le attività lavorative sono
gestite e regolamentate dalla
Direzione Lavori, qualsiasi
interruzione deve essere
preventivamente segnalata e
convalidata dalla stessa.
Non verrà riconosciuto alcun
supplemento di costo dato
l'interruzione delle attività. :PG 1 up ...................... ......................

.003 Supplemento alla pos. 111.002
per l'esecuzione di lavori a
tappe (loc.tecnico/P-1/PT).
up = numero di tappe :PG 3 up ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/251 "Condizioni gene-
rali relative ai massetti
flottanti all'interno di edi-
fici" e SIA 118/252 "Bodenbe-
läge aus Zement, Magnesia,
Kunstharz und Bitumen" (non
disponibile in italiano),
nonché le definizioni dei ter-
mini tecnici. I sottoparagra-
fi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per massetti flottanti all'interno di edifici.

.110 Nessun complemento alla norma SIA 118.

.200 Per pavimenti di cemento (massetti cementizi e di calce-
struzzo corazzato, connessi).

.210 L'esecuzione di prestazioni non comprese va comunicata
preventivamente al committente.

012 Prestazioni comprese per massetti flottanti all'interno di
edifici. Le prestazioni seguenti vanno eseguite a regola
d'arte e, anche se non descritte in modo particolare,
sono comprese nei prezzi unitari.

.100 Verifica del supporto, del livello di riferimento e dello
spessore in opera.

.200 Verifica delle condizioni ambientali interne e delle con-
dizioni di messa in opera.

.300 Verifica del piano dei giunti.

.400 Chiusura dei locali.

013 Prestazioni comprese per pavimenti di cemento (massetti ce-
mentizi e di calcestruzzo corazzato, connessi). Le presta-
zioni seguenti vanno eseguite a regola d'arte e, anche se
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013 non descritte in modo particolare, sono comprese nei prezzi
unitari.

.100 Pulitura accurata della superficie di posa.

.200 Applicazione di fondo adesivo o di boiacca adeguati al si-
stema, per il miglioramento dell'adesione.

.300 Chiusura e segnalazione dei locali fino al ripristino del-
la praticabilità.

.400 Cura successiva dei pavimenti cementizi mediante mantenimen-
to dell'umidità, protezione con foglio PE o mediante
l'applicazione di una protezione contro l'evaporazione.

014 Prestazioni non comprese per massetti flottanti all'interno
di edifici. Le prestazioni seguenti, se non eseguite a cura
del committente, vengono retribuite separatamente
all'imprenditore.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Provvedimenti contro le azioni degli agenti atmosferici e
contro l'essiccazione.

.120 Eventuali provvedimenti contro il danneggiamento meccanico
dello strato isolante da parte di terzi.

.130 Spostamento delle installazioni di cantiere su richiesta
del committente o del suo rappresentante.

.140 Pulizia sommaria del supporto, messo a disposizione non sco-
pato.

.150 Rimozione di ferri per la posa dei telai di porte o simili.

.200 Per l'esecuzione.

.210 Casseratura di risparmi e casseri di bordo.

.220 Additivi richiesti dal committente.

.230 Maggior spessore > 5 mm dovuto a imprecisioni del supporto.

.240 Esecuzione e sigillatura dei giunti.

.300 Per i lavori accessori.

.310 Taglio delle strisce di bordo.

.320 Completamento successivo della sigillatura dei giunti, neces-
saria a causa dell'assestamento del massetto.

.330 Prove di conferma.

.340 Provvedimenti speciali per lo smaltimento delle acque uti-
lizzate per la lavorazione.

.350 Singolo intervento di irruvidimento richiesto dal sistema
per massetti fluidi a base di solfato di calcio.

.360 Levigatura di pulizia.

015 Prestazioni non comprese per pavimenti di cemento (massetti
cementizi e di calcestruzzo corazzato, connessi). Le pre-
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015 stazioni seguenti, se non eseguite a cura del committente,
vengono retribuite separatamente all'imprenditore.

.100 Per i lavori preliminari.

.110 Misure di protezione dei pavimenti contro le azioni degli
agenti atmosferici durante la messa in opera.

.120 Ventilazione meccanica dei locali, se necessaria.

.130 Pulizia sommaria del supporto, messo a disposizione non sco-
pato.

.140 Riparazione di difetti del supporto.

.150 Rimozione di telai d'irrigidimento in acciaio.

.160 Protezione contro la corrosione di parti di metallo.

.170 Irruvidimento del supporto.

.200 Per l'esecuzione.

.210 Applicazione di ponti adesivi.

.220 Casseratura di risparmi e bordi liberi.

.230 Coloranti.

.240 Maggior spessore superiore a mm 5 dovuto a irregolarità del
supporto per pavimenti cementizi e per strati di uguaglia-
mento.

.250 Uguagliamento del maggior spessore mediante strati sepa-
rati.

.260 Raccordi concavi e zoccolini.

.270 Trattamenti di superficie.

.280 Esecuzione e sigillatura dei giunti.

.300 Per i lavori accessori.

.310 Completamenti successivi di pavimenti.

.320 Campione di riserva mm 40x40x160 secondo la norma
SN EN 13 892-1 "Prüfverfahren für Estrichmörtel und Estrich-
massen. Teil 1: Probenahme, Herstellung und Lagerung der
Prüfkörper" (UNI EN Metodi di prova dei materiali per mas-
setti. Parte 1: Campionamento, confezionamento e maturazione
dei provini). Pezzi 3 per m2 1'000, per eventuali suc-
cessive prove di verifica.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.
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021.200 Salvo accordi contrari, le misure saranno determinate se-
condo i metodi di misurazione descritti di seguito.

022 Metodi di misurazione per massetti flottanti all'interno di
edifici.

.100 Viene misurata la superficie effettiva del massetto, senza
deduzione di superfici di pilastri e risparmi inferiori a
m2 0,5.

.200 Maggiori spessori superiori a mm 5 vengono misurati sulla
base del maggior spessore effettivo rispetto alla misura
teorica, sulla base della misurazione delle superfici con-
statate prima dell'esecuzione o secondo un altro metodo con-
cordato prima dell'esecuzione.

.300 Computo al metro quadrato.

.310 Massetti orizzontali e in pendenza vengono misurati secondo
la superficie senza deduzione di risparmi, pilastri, pareti,
condotte e canali, la cui superficie unitaria è inferiore
a m2 0,5.

.400 Computo al metro lineare.

.410 Giunti, casseri e strisce di bordo sono misurati al metro
lineare.

023 Metodi di misurazione per pavimenti di cemento (massetti
cementizi e di calcestruzzo corazzato, connessi).

.100 Computo al metro quadrato.

.110 Pavimenti orizzontali e in pendenza vengono misurati se-
condo la superficie effettiva.
Risparmi, p.es. per pilastri, pareti, tubi e canali, con su-
perficie singola inferiore a m2 0,5 non vengono dedotti dal
computo.

.200 Computo al metro lineare.

.210 Giunti e casseri di testata.

.220 Raccordi concavi e zoccolini.

.230 Gradini di scale: numero di gradini x larghezza scala
(larghezza gradino).

.300 Computo al pezzo.

.310 Angoli in corrispondenza di raccordi concavi e zoccolini.

.320 Riempimento di coperchi di pozzetti, di coperture di ca-
nali e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Solfato di calcio: nuova designazione di anidrite.



Pagina: 90
10.10.2022

Progetto: Istituto Scolastico MELANO
Ampliamento 

Incarico: 6    CPN Costruzione: 661 Massetti I/15 (V21) CCC: 281

031.120 Massetto: nuova designazione di betoncino.

.200 Terminologia relativa alla lavorazione di massetti.

.210 Irruvidimento: trattamento atto a rendere ruvida la super-
ficie del massetto.

.220 Levigatura di pulizia: eliminazione meccanica delle impu-
rità presenti sulla superficie del massetto, poco prima della
messa in opera del rivestimento.

.300 Terminologia relativa agli strati.

.310 Strato isolante: strato per il miglioramento dell'isolamento
termico e/o fonico.

.320 Strato di scorrimento: strato che permette lo scorrimento
fra 2 strati.

.330 Ponte adesivo: strato che migliora l'adesione fra il pa-
vimento e il supporto.

.340 Strato di separazione: strato che impedisce la connessione
fra il massetto e il supporto.

.350 Supporto: strato superiore della sottostruttura, sul qua-
le viene applicato direttamente lo strato successivo.

.400 Terminologia relativa ai giunti.

.410 Giunto di raccordo: giunto tra il massetto e le parti d'opera
adiacenti quali, ad esempio, raccordi alle pareti, ai telai
delle porte, alle condotte, alle colonne e simili.

.420 Giunto di movimento: giunto passante tutto lo spessore del
massetto, riempito con strisce isolanti o con inserti che
permettono il movimento completo dei campi risultanti.

.430 Giunto: discontinuità nel massetto o in altri elementi co-
struttivi, che comprende tutto lo spessore o parte di esso.

.440 Giunto di ritiro: giunto limitato a una parte dello spesso-
re del massetto, destinato a generare una zona predisposta
di rottura e a evitare fessure di ritiro irregolari, o desti-
nato all'assorbimento delle variazioni dimensionali causa-
te dal ritiro.

.500 Terminolgia relativa alle prove.

.510 Prova di conferma: verifica delle caratteristiche del ma-
teriale su campioni prelevati dal massetto.

.520 Prova di verifica: prova delle caratteristiche del materiale
su dei campioni di riserva.

.600 Striscia di bordo: banda flessibile, posta tra il massetto
e le parti d'opera adiacenti.

032 Abbreviazioni.

.100 Per i massetti.

.110 AS: massetto di asfalto fuso.
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032.120 CA: massetto a base di solfato di calcio.

.130 CAF: massetto fluido a base di solfato di calcio.

.140 CT: massetto cementizio.

.150 CTF: massetto fluido cementizio.

.160 SR: massetto a base di resina sintetica.

.200 Per le prove di conferma.

.210 IC: profondità di penetrazione determinata su provino cubico.

.220 ICH: profondità di penetrazione determinata su provino cu-
bico per massetti riscaldati (massetti con riscaldamento a
pavimento integrato).

.300 Per i pannelli isolanti.

.310 PF: schiuma fenolica.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Demolizioni.

R .900 Campionature

R .901 Esecuzione campionatura da
sottoporre alla committenza
per massetti tipo 2 e tipo 3
comprensivi di trattamento.

Dimensioni mm 1000x1000 :PG 2 pz ...................... ......................

130 Protezione di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Prima dell'esecuzione va richiesto il consenso della di-
rezione lavori.

131 Protezione di pavimenti.

.300 Fogli di plastica, sovrapposizione dei giunti e applicazio-
ne di nastro adesivo su tutta la lunghezza dei giunti e dei
raccordi.

.381 Stuoia di protezione tessuto
non tessuto traspirante, a
protezione del massetto a
vista.
Dopo esecuzione.
Posato dopo la maturazione e
comunque nel momento utile per
scongiurare la formazione di
macchie o altre alterazioni
estetiche.
Il momento di copertura viene

Riporto .................
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131.381 definito in base alle
indicazioni del fornitore, e
comunque accordato con la DL.
Compresi la rimozione, lo
sgombero e i costi di smalti-
mento.
up = m2
protezione corridoio + aule +
depositi + P-1 :PG 750 up ...................... ......................

132 Protezione di parti d'opera verticali.

.200 Con foglio di plastica.

.201 Protezione pareti PT prima
dell'esecuzione:
-CLS corridoio
-Serramenti corridoio
Foglio di plastica, d mm 0.2
Sovrapposizione dei giunti,
applicazione di nastro adesivo
su tutta la lunghezza dei rac-
cordi e dei giunti.
Compresi la rimozione, lo
sgombero e i costi di smalti-
mento.
Altezza protezione ca.1m :PG 110 m2 ...................... ......................

140 Casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Casseratura di risparmi. Rimozione da parte del committen-
te. Computo: lunghezza sviluppata.

.100 Su supporto orizzontale.

.110 Casseratura diritta.

.111 h fino a mm 200. :PG 25 m ...................... ......................

142 Casseratura di bordi di solette.

.100 Casseratura diritta.

.101 h fino a mm 300. :PG 30 m ...................... ......................

700 Massetti, con riscaldamento a pavimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Massetti cementizi CT
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Messa in opera di massetti cementizi CT, flottanti, compre-

Riporto .................
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711 se la tiratura alla staggia e la lisciatura. Con riscalda-
mento a pavimento.

.801 Massetto cementizio corazzato
flottante a vista.
Al PT con riscaldamento a
pavimento.
Categoria di sollecitazione
C
Classe di resistenza C20-F4
Su strato isolante, deforma-
zione sotto carico d_L - d_B
fino a mm 3
Carico concentrato Q_k kN 4
d mm da 100 a 110
up = m2 :PG 485 up ...................... ......................

714 Armatura per massetti cementizi CT.

.300 Reti d'armatura.

.303 Dimensioni mm 50x50x2 :PG 485 m2 ...................... ......................

.801 2 Barre di armatura fi 8mm
posate in diagonale in
corrispondenza di angoli
indicati dall'imprenditore,
questa armatura per impedirne
movimenti sull'asse verticale.
Dimensione L1000mm
up = m :PG 155 up ...................... ......................

715 Esecuzione di giunti nei massetti cementizi CT.

.100 Giunti di movimento.

.110 Con strisce di materiale isolante.

.111 d mm 10. :PG 76 m ...................... ......................

.181 Esecuzione di giunti mediante
taglio con disco diamantato
1/3 dello spessore - Betoncino
a vista PT 
Vedi piano CCC281.0 :PG 82 m ...................... ......................

.200 Giunti di ritiro (zone predisposte di rottura).

.202 Giunti di ritiro 
Taglio con ferro per giunti.
Per  massetto tipo1 vedi piano
CCC281.0 :PG 8 m ...................... ......................

R 719 Supplemento ai massetti cementizzi CT, flottanti

R .002 Supplementi o deduzioni per
spandimento e integrazione di
granulati duri.

Riporto .................
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R 719.002 Concerne pos. 711.801.

Miscela di granuli duri
minerali, per l'ottenimento di
un sottofondo tipo Duratex S
nei massetti di tipologia 2 e
3 a vista 
PT - corridoio+aule, vedi
piano CCC281.0
Fabbisogno Kg/m2 a discrezione
dell'imprenditore e secondo le
direttive del fabbricante, per
locali con bassi carichi,
passaggio di persone, locali
tecnici, ecc.
Marca/tipo offerto dall'ASS:
.............................-
..........(allegare scheda
tecnica)
.............................-
..........(Fabbisogno Kg/m2) :PG 455 m2 ...................... ......................

R .010 Supplementi o deduzioni per variante  con pasta colorata -
tipologia 3.
Concerne pos. 711.801.

R .011 Sottofondo flottante colorato
in pasta a vista, massetto
tipo 3
nelle aule e depositi, vedi
piano CCC281.0
Aggiunta di ossidi colorati
rossi al 2% :PG 330 m2 ...................... ......................

R .012 Supplementi o deduzioni per
variante  sottofondo flottante
non a vista - tipologia 1.
Concerne pos. 711.801.

Sottofondo flottante non in
vista (rivestimento con telo
vinilico), massetto tipo 1
nei wc e locali pulizie, 
vedi piano CCC281.0 :PG 35 m2 ...................... ......................

R .100 Supplemento ai massetti cementizzi CT, flottanti,
contro accelerazione dell'essicamento

R .101 Concerne pos. 711.801.
Misure di protezione contro
l'essicamento prematuro dei
betoncini flottanti con foglio
PEmm0.1 (tipologia1
wc/loc.pulizie)
Sovrapposizione dei giunti,
compresa la rimozione e lo
smaltimento. :PG 35 m2 ...................... ......................

R .102 Concerne pos. 711.801.
Misure di protezione contro
l'essicamento prematuro del
betoncino flottante a vista PT
massetti tipo 2 e 3 vedi piano
CCC281.0, mediante post-
trattamento antievaporante con

Riporto .................
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R 719.102 prodotto tipo Pentra-sil IH.

Prodotto analogo proposto
dallASS
Marca,tipo...................-
.............................-
........................ :PG 455 m2 ...................... ......................

R .200 Supplementi lavorazioni di finitura

R .202 Trattamento di protezione
antipolvere PT - massetti tipo
2.
Concerne pos. 711.801. 
Vedi piano CCC281.0

Fornitura e posa in opera in
due mani, di
dispersione acrilica
trasparente, monocomponente, a
base acqua, per il trattamento
successivo, come protettivo e
antipolvere per massetti a
vista.
Compresi i necessari lavori di
preparazione del fondo.

Marca, tipo Sikafloor Pro Seal
W.

Prodotto analogo proposto
dallASS
Marca,tipo...................-
.............................-
........................ :PG 130 m2 ...................... ......................

R .203 Sigillature giunti in mastice
colore da definire con
progettisti,
in base al colore del
massetto.
Vedi piano CCC281.0 :PG 327 m ...................... ......................

R .204 Siliconature perimetrali
colore da definire con
progettisti,
in base al colore del
massetto:
120ml per massetto tipo 2 
(corridoio)
145ml per massetto tipo 3 
(aule+depositi)
Vedi piano CCC281.0 :PG 274 m ...................... ......................

R .205 Levigatura massetto a macchina
PT - tipo 3 - aule.
Concerne pos. 711.801.
Vedi piano CCC281.0.
Superficie antiscivolamento
R10.

Compreso: 
-lavaggio della pavimentazione
e successiva rimozione di
tutte le polveri.

Riporto .................
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R 719.205 -a garanzia della superficie
R10, viene richiesto
l'esecuzione del test del
coefficiente di attrito,
compreso di certificazione. :PG 327 m2 ...................... ......................

R .206 Levigatura massetto a macchina
PT - tipo 2 - corridoio.
Concerne pos. 711.801.
Vedi piano CCC281.0.
Superficie antiscivolamento
R11.

Compreso: 
-lavaggio della pavimentazione
e successiva rimozione di
tutte le polveri.
-a garanzia della superficie
R11, viene richiesto
l'esecuzione del test del
coefficiente di attrito,
compreso di certificazione. :PG 130 m2 ...................... ......................

R .207 Trattamento di protezione
dagli oli ed acrilico
PT - massetti tipo 3.
Concerne pos. 711.801. 
Vedi piano CCC281.0

Fornitura e posa in opera di
prodotto protettivo per
massetti colorati a vista, 
trasparente e che protegga il
massetto da oli e vernici
acriliche.
Compresi i necessari lavori di
preparazione del fondo.
Marca, tipo Ciber-Cementfloor
AQ.

Prodotto analogo proposto
dallASS
Marca,tipo...................-
.............................-
........................ :PG 325 m2 ...................... ......................

800 Massetti connessi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

820 Massetti connessi di calcestruzzo corazzato
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Preparazione del supporto per i massetti connessi di calce-
struzzo corazzato. Smaltimento dei rifiuti edili v. sotto-
par. 120.

Riporto .................
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821.100 Pulitura del supporto.

.130 A misura.

.131 Pulitura con scopa. :PG 290 m2 ...................... ......................

.200 Rimozione della pellicola cementizia e irruvidimento della
superficie del calcestruzzo.

.210 Compresa la pulitura con acqua o a secco, a misura.

.213 Con pallinatura, 1 passaggio.
Procedimento senza formazione
di polvere. :PG 290 m2 ...................... ......................

.300 Provvedimenti per l'ottenimento di una connessione ottimale
del massetto di calcestruzzo corazzato al fondo.

.310 Quale complemento alla boiacca di cemento della pos. 822.

.311 Ponte adesivo.
Marca, tipo offerto a
discrezione dell'ASS 
(comprensivo di scheda
tecnica)
Marca, tipo:..................
Fabbisogno kg/m2 in base alle
direttive del fornitore. :PG 290 m2 ...................... ......................

822 Messa in opera di massetti connessi di calcestruzzo co-
razzato, per sollecitazioni deboli, gruppo III secondo
norma SIA 252, comprese la tiratura alla staggia e la li-
sciatura. Compresa la boiacca di cemento.

.100 Classe di resistenza C35-F5, su calcestruzzo.

.181 Massetto corazzato connesso a
vista.
Categoria di sollecitazione C
Classe di resistenza C30-F5
Carco concentrato Q_k kN 4
Comprensivo di additivi
indurenti.
d mm 60
up = m2
Massetto idoneo ai carichi
dovuti ai seguenti macchinari:
-2x UTA 1750kg per unità
-2x pompa cal. 268kg x unità
-Accumulatore 1850kg
-Boiler ACS 400kg :PG 290 up ...................... ......................

Riporto .................
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822.400 Spandimento e integrazione di miscela di granulati duri.
Quale supplemento.

.404 Miscela dio granuli duri
minerali, per l'ottenimento di
un sottofondo tipo Duratex S
Fabbisogno Kg/m2 a discrezione
dell'imprenditore e secondo le
direttive del fabbricante,
adatti per locali tecnici,
depositi.
Marca, tipo offerto dall'ASS 
(comprensivo di scheda
tecnica):.................. :PG 290 m2 ...................... ......................

825 Armatura per massetti connessi di calcestruzzo corazzato.

.100 Acciaio d'armatura.

.101 Reti d'armatura.
Dimensioni mm 50x50x2

:PG 290 m2 ...................... ......................

.801 2 barre di armatura fi 8mm
posate in diagonale in
corrispondenza di angoli
indicati dall'imprenditore,
questa armatura per impedire
movimenti sull'asse verticale.
Dimensioni L 1000mm
up=m :PG 74 up ...................... ......................

826 Esecuzione di giunti e raccordi nei massetti connessi di
calcestruzzo corazzato.

.100 Esecuzione di giunti di movimento, b da mm 5 a 10.

.110 Diritti.

.112 Spessore massetto mm 60 :PG 7 m ...................... ......................

.181 Giunti di ritiro (zone
predisposte di rottura).
Taglio con ferro per giunti :PG 50 m ...................... ......................

827 Misure di protezione contro l'essiccamento prematuro dei
massetti connessi di calcestruzzo corazzato.

.200 Con prodotto da spruzzare.

.201 Concerne pos. 822.181.
Massetto tipologia 4.

Riporto .................
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827.201 Vedi piano CCC281.0 - P-1

Misura di protezione contro
l'essicamento prematuro dei
massetti corazzati connessi,
mediante trattamento
antievaporante con prodotto
tipo PentarSil IH
Prodotto analogo proposto
dallASS
Marca,tipo...................-
.............................-
........................ :PG 290 m2 ...................... ......................

R .900 Supplementi

R .910 Supplementi per lavorazioni di finitura

R .911 Concerne pos. 822.181.
Massetto tipologia 4.
Vedi piano CCC281.0 - P-1

Supplemento per finitura di
raccordo contro griglie al P-1 :PG 4 pz ...................... ......................

R .912 Concerne pos. 822.181.
Massetto tipologia 4.
Vedi piano CCC281.0 - P-1
Levigatura massetto a
macchina.
Superficie antiscivolamento
R11.

Compreso: 
-lavaggio della pavimentazione
e successiva rimozione di
tutte le polveri.
-a garanzia della superficie
R11, viene richiesto
l'esecuzione del test del
coefficiente di attrito,
compreso di certificazione. :PG 290 m2 ...................... ......................

R .913 Sigillature giunti con mastice
Colore da definire in base a
indicazioni progettista. :PG 185 m ...................... ......................

R .920 Trattamenti superficie

R .921 Concerne pos. 822.181.
Massetto tipologia 4.
Vedi piano CCC281.0 - P-1
Trattamento di protezione
antipolvere P-1.

Assicurarsi che la
pavimentazione abbia terminato
il proprio ciclo di 
maturazione.

Fornitura e posa in opera in
due mani, di
dispersione acrilica
trasparente, monocomponente, a
base acqua, per il trattamento

Riporto .................
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R 827.921 successivo, come protettivo e
antipolvere per massetti a
vista.
Compresi i necessari lavori di
preparazione del fondo.

Marca, tipo Sikafloor Pro Seal
W.

Prodotto analogo proposto
dallASS
Marca,tipo...................-
.............................-
........................ :PG 290 m2 ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

930 Strisce di bordo
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Posa di strisce di bordo per la separazione dei massetti da
pareti e simili.

.400 Striscia di polietilene espanso PE autoadesiva.
Per piano interrato

.410 d min. mm 8.

.412 h mm 150. :PG 185 m ...................... ......................

932 Taglio al filo superiore del massetto delle strisce di bor-
do e del materiale isolante posati dall'imprenditore, com-
preso lo smaltimento.

.100 Fino a m 200.

.102 Taglio di strisce posate
dall'ASS relative al P-1.
Compresa pulizia e
smaltimento.
up = m :PG 185 up ...................... ......................

.200 Oltre m 200.

.202 Taglio di strisce relative al
PT, dove le striscie di bordo
sono state posate da sanitario
o da terzi.
Compresa pulizia e
smaltimento.
up = m :PG 326 up ...................... ......................

........................Totale Massetti661

........................Totale Pavimenti281

........................Totale generale
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ina
da rim

uovere
R

am
ina e cancello da
rim

uovere

Scalini + viale
piastrellato da

rim
uovere

Scalini + viale
piastrellato da

rim
uovere

3

C
aditoia?

D
a verificare

Pozzetto elettrico
Esistente

Staccionata con
ram

ina da rim
uovere

Plinto in calcestruzzo
da rim

uovere

C
ordolo in

calcestruzzo da
rim

uovere

Pozzetto elettrico
esistente

6 C
aditoia?

D
a rim

uovere

C
operchio

piezom
etro

7

P.I. esistente
da rim

uovere

±
0.00=

 299.6 m
.s.l.m

.

Pozzetto elettrico
da rim

uovere

condotta AP esistente

Tubi elettrici da
rim

uovere

Tubi elettrici / cam
era

da rim
uovere

Pozzetto?
D

a verificare

9

C
analetta esistente

P.P.
 esistente da

rim
uovere

R
am

ina da rim
uovere

R
am

ina da rim
uovere

R
am

ina da rim
uovere

Linea aerea SW
ISSC

O
M

rim
ossa da sw

isscom

B
ordura da rim

uovere

B
ordura e ram

ina
da rim

uovere

B
ordura e ram

ina
da rim

uovere

B
ordura da rim

uovere
10

Pozzetto elettrico
esistente da rim

uovere
8

Pozzetto elettrico?
D

a verificare

Linea aerea SW
ISSC

O
M

rim
ossa da sw

isscom

Linea aerea SW
ISSC

O
M

rim
ossa da sw

isscom

Linea elettrica
esistente

Linea elettrica
esistente

Linea elettrica
esistente

Linea elettrica
esistente

N
uova linea

elettrica

2

11

12

R
am

ina da rim
uovere

R
am

ina da rim
uovere

Cavedio esistente

C
aved

io
 esistente

Tubi elettrici da
rim

uovere

Tubi elettrici da
rim

uovere

C
ancello scorrevole

 da rim
uovere

R
accoglitore

fanghi
esistente da
rim

uovere

698, 758/759 parz. RFD Melano
1:200
13.01.2022

Piani d'appalto Piano di situazione_Indicazioni demolizioni

Acque scure (esistente)

Approvvigionamento idrico (esistente)

Acque chiare / meteoriche (esistente)

LEGENDA INFRASTRUTTURE ESISTENTI

Tubi elettrici (esistente)

Tubi elettrici da rimuovere (progetto)

Infrastrutture da verificare (esistente)

Demolizioni (progetto)

LEGENDA PAVIMENTAZIONI DA RIMUOVERE

Pavimentazione in asfalto 645 mq

Pavimentazione in grigliati 151 mq

Pavimentazione viale + scalini 32 mq
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18.94_Ampliamento Scuola Elementare_Melano
propr. Comune di Melano

Inches Geleta Architetti Sagl
usi sia vsi | via della pace 1b 6600 Locarno
+41(0)76.615.49.00 | info@inchesgeleta.ch

mappale
scala

revisione

910 3’885 215 2’800 120 20 311.6 20

10
30

506
20

1’560
20

290
20

546
1’600

600.00

85.8

10
30

20
466

20
30

1’540
30

75

30 500 20 360 30 3’825 30 215

546
1’600

75

+
 0.60

Sp
azio

 verd
e

435 m
2

Zo
na transito

 veico
lare

(fo
rnito

ri)

C
am

p
o

 b
asket

esistente

Tetto
 in g

hiaia co
n im

p
ianto

 fo
to

vo
ltaico

(Pannelli o
rientam

ento
 SU

D
,inclinazio

ne 10°, 104x405 W
p

=
42'120 W

p
)

-2.40

- 0.60

-2.00

+
4.40

+
4.00

+
9.73

+
7.29

+
9.73

+
 0.60

+
 2.60

+
 0.60

+
 0.60

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

+
 0.60

±
0.00=

 299.6 m
.s.l.m

.

Po
sto

 auto
 invalid

i

Fo
rnito

ri/carico
-scarico

Fo
rnito

ri/carico
-scarico

1415 13

C
am

p
o

 in d
uro

28m
 x 15.6m

R
am

p
a transito

 veico
lare (fo

rnito
ri)

5%
11.5%

759 parz.
698

759

758

821

799

758 parz.

759 parz.

50

50
758

50

±
0.00=

 299.6 m
.s.l.m

.

±
0.00=

 299.6 m
.s.l.m

.

5%

301 m.s.l.m.

300

299

298

297

296

302

303

304

302

301

302

301

300

299

698, 758/759 parz. RFD Melano
1:200
13.01.2022

Piani d'appalto Piano di situazione
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Ampliamento Scuola Elementare Mapp. 698,758/759 parz. RFD Melano

Natel  076 566 68 50
E-mail info@inchesgeleta.ch
Web   www.inchesgeleta.ch

Inches Geleta Architetti Sagl
via della Pace 1b
6600 Locarno

Dim. A0

Data

Dis. MI / NG / MM

Scala

NB Tutte le misure sono da controllare sul cantiere, eventuali irregolarità o modifiche rispetto ai piani sono da comunicare tempestivamente alla D.L.

Piani esecutivi

20
830

25
210

25
265

15
210

40 10 395 10 20

44
2

2

84.5 21 179 21 304 21 179 21 304 21 179 21 84.5 260 84.5 21 179 21 304 21 179 21 304 21 179 21 84.5 120.5 39.5

240.5
39.5

39.5 545.5

25
210

25

10
190

10

20
830

25
210

25
265

15

120
105

35

850
260

280
811.7

120
105

35
240.5

39.5

850
260

280

25 420 30 136.9 216.3 136.9 30 420 25

20 10 380 1040 10 410 10 20

20
830

25
210

25
265

15

10
190

10

10
190

10

20
830

25
210

25
265

15
210

25
25

25

25
210

25

120
105

850
540

44
2

2

850
540

811.7

1’390
811.7

1’580 1’800 505

3’885

Zo
na transito

 veico
lare (fo

rnito
ri)

300

299

298

30x 30 30x 30

30x 30 30x 30 30x 3030x 30 30x 30 30x 30 30x 3030x 30

80/66

66/80

80/66

66/8066/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

C D

P
S EF

A

O

B

G

N

L

M

PE

C DP
S

EFO

PO

A

B

G

N

L

M

PE

PO

H

P
N

P
N

A
SSE 1

A
SSE 1

A
SSE X1

A
SSE X1

A
SSE X2

A
SSE X2

A
SSE X3

A
SSE X3

ASSE Y1

ASSE Y2

ASSE Y3

ASSE Y1

ASSE Y2

ASSE Y3

ASSE 2 ASSE 2

PUNTO DI RIFERIMENTO

30 425 425 425 425 425 425 425 425 425 30

3’885

20.5 19 406 19 406 19 406 19 406 19 406 19 406 19 406 19 406 19 406 19 20.5

829.8 39.539.5 404.9 21.3 828.7 21.3 834.3 10.1 834.3 21.3
10

30

25 360 3’885 215

20
521

309
525

15

10
30

506.1
525

340
175

145
208

808.7

31
500.5

19
290

19
500.5

30

20
1’355

15
210

75
526.7

20 565 611.9 216.3 611.8 260 611.9

4.4
12.5

4.4 95 2.5 611.8 120.5 30.9 8.6

10 152.5 12.5 215 10 20

10
190

10

10 218.5 1.5 160 10 20

10
94.3

1.5
94.3

10

233.5 1020 10 160

10
94.3

1.5
94.3

10

39.5
762.5

48

44
2

39.5
793.6

12.5
4.4

500.5
39.5

120.5 305.7 119.4

39.5
762.5

83
190

10

39.5
762.5

48
120

105
35

39.5
762.5

83
190

10

44
2

2

39.5
762.5

48

39.5
762.5

48

44
2

2

44
2

2

585 1’440 260 1’440 160

39.5 404.9 21.3 828.7 21.3 1’678.7 21.3 829.8 39.5

80

80

215

506.1
1’600

601.7

10
30

506.1
1’390

811.7

20
1’355

15

31
500.5

19
290

19
500.5

30
210

20.5 19 406 19 406 19 406 19 406 19 406 19 406 19 406 19 406 19 406 19 20.5

25 420 30 136.9 216.3 121.8 30 435 25

850
260

280

10
85

105
10

3’885

30 425 425 425 425 425 425 425 425 425 30

360 2’155 425 1’305

20
1’355

15
811.7

30 3’825 30

30 3’825 30

20
521

309
525

15

216.3 611.8 140 20

8.6 30.9 120.5 284.4 4.4
12.5

4.4 119.4 611.9 2.5 95 21.3 95 2.5 611.8 125 10 125 611.9 2.5 95

39.5
747.6

62.9
500.5

39.5

Pianta piano terreno

1:50

20.07.2022

ATRIO D'INGRESSO

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

Calcestruzzo corazzato a vista

1

+0.63

27 m2

+0.40

Calcestruzzo parz. rivestimento in legno

Calcestruzzo

3.30

WC

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

2 7.2 m2

DEPOSITO

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

3 7.8 m2

LOCALE PULIZIE

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

4 7.3 m2

ATRIO GUARDAROBA

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

5 69 m2 DEPOSITO

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

7 7.5 m2

Rasatura+tinteggio RAL da definire

WC

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

8 7.6 m2WC

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

6 7.3 m2

AULA DIREZIONE

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

9 32.4 m2

Rivestimento in legno

Calcestruzzo parz. rivestito in legno

BIBLIOTECA

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

10 67.5 m2

AULA POLIFUNZIONALE

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

11 67.8 m2

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

12 67.8 m2

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

13

AULA ATTIVITA' CREATIVE

67.5 m2AULA EDUCAZIONE MUSICALE

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

Betoncino rivestito in linoleum

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in vinilico

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in linoleum parz. cls corazzato

Rivestimento in legno

Calcestruzzo parz. rivestito in legno

Betoncino rivestito in linoleum parz. cls corazzato

Rivestimento in legno

Calcestruzzo parz. rivestito in legno

Betoncino rivestito in linoleum parz. cls corazzato

Rivestimento in legno

Calcestruzzo parz. rivestito in legno

Betoncino rivestito in linoleum parz. cls corazzato

Rivestimento in legno

Calcestruzzo parz. rivestito in legno

Betoncino rivestito in linoleum parz. cls corazzatoCalcestruzzo corazzato a vista

Calcestruzzo

CalcestruzzoRasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in linoleum

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in vinilico

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in vinilico

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in vinilico

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

Q.F. ±0.00 = 299.6 m.s.l.m.
Q.G. :

:
±0.00 = 299.6 m.s.l.m.

1 2 3 4 65 7 8

9

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

10

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

11

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

12

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

13

+0.40

+0.40 +0.40 +0.40 +0.40 +0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. da +0.60 a +0.57
Q.G. :

:
da +0.60 a +0.57

Q.F. -2.00
Q.G. :

:
-2.00

Q.F. -2.40
Q.G. :

:
-2.40
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Ampliamento Scuola Elementare Mapp. 698,758/759 parz. RFD Melano

Natel  076 566 68 50
E-mail info@inchesgeleta.ch
Web   www.inchesgeleta.ch

Inches Geleta Architetti Sagl
via della Pace 1b
6600 Locarno

Dim. A0

Data

Dis. MI / NG / MM

Scala

NB Tutte le misure sono da controllare sul cantiere, eventuali irregolarità o modifiche rispetto ai piani sono da comunicare tempestivamente alla D.L.

Piani esecutivi

23.8 140 23.8

66 66

248.7 140 141.3

15 330 15

1’390
811.7

1’580 1’800 505

3’885

850
540

811.7

75

C D

P
S EF

A

O

B

G

N

L

M

PE

C DP
S

EFO

PO

A

B

G

N

L

M

PE

PO

H

P
N

P
N

ASSE Y1

ASSE Y2

ASSE Y3

ASSE Y1

ASSE Y2

ASSE Y3

A
SSE 1

A
SSE X1

A
SSE X1

A
SSE X2

A
SSE X2

A
SSE X3

A
SSE X3

ASSE 2 ASSE 2

PUNTO DI RIFERIMENTO

A
SSE 1

10
30

20
466

20
541

309
510

33
177

631.7

546
1’390

3
808.7

10
30

506
30

835
780.5

385 30 1’520 30

30
395

30
395

25
485

30

25 420 30 490 30 1’150 30 475 30 85 3030 555

495 25 360 1’580 1’800 505

787
20

43
25

235
250

30
811.7

30
820

540
180

30

385 3’885

20
68

485
30

10
30

506
1’600

601.7

25
235

250
30

30
410

410
25

485
30

25 355 5

20
43

25
485

30

30 277.5 277.5 30 207.5 207.5 30 245 245 30

30 555 30 415 30 490 30

30
32.5

25
25

25
73

120
123

25
62.5

309
25

485
30

30
820

25
235

250
30

811.7

30
820

25
235

250
30

25
235

250
30

30 177.5 95 187.5 95 25 115 95 210 30 290 200 30 315 130 313 130 262 30 333 130 12 30 85 30

30
180.5

120
210.5

309
25

485
30

10 435 30 280 10 200 30 1’770 3030 272.5 10 272.5

207.5 95 187.5 95 140 95 530 200

3’380 475.1 30

850
540

210
601.7

910 3’885

20
68

485
30

20
43

25
485

30

30
820

510
30

Pianta piano interrato

1:50

20.07.2022

MAGAZZINO

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

Calcestruzzo corazzato a vista

14

-2.40

124 m2

- 2.46

Calcestruzzo parz. rasatura+ tinteggio RAL da def.

Rivestimento in FibraRoc Leicht

2.59

DEPOSITO 1

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

15

-2.60

13.4 m2

- 2.66

2.79

DEPOSITO 2

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

16

-2.60

13.4 m2

- 2.66

DEPOSITO 3

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

17

-2.60

20.9 m2

- 2.66

LOCALE ELETTRICO

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

18

-2.60

13.7 m2

- 2.66

DISTRIBUZIONE

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

19

-2.60

10.1 m2

- 2.66

CENTRALE TERMICA

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

20

-2.60

85 m2

- 2.66

2.79

2.79

2.79

2.79

Calcestruzzo

Rivestimento in FibraRoc Leicht

2.79

Calcestruzzo parz. rasatura+ tinteggio RAL da def.

Rasatura+ tinteggio RAL da definire

Calcestruzzo corazzato a vista

Calcestruzzo parz. rasatura+ tinteggio RAL da def.

Rasatura+ tinteggio RAL da definire

Calcestruzzo corazzato a vista

Calcestruzzo parz. rasatura+ tinteggio RAL da def.

Rasatura+ tinteggio RAL da definire

Calcestruzzo corazzato a vista

Calcestruzzo parz. rasatura+ tinteggio RAL da def.

Rasatura+ tinteggio RAL da definire

Calcestruzzo corazzato a vista

Calcestruzzo parz. rasatura+ tinteggio RAL da def.

Calcestruzzo corazzato a vista

Rasatura+ tinteggio RAL da definire

Calcestruzzo corazzato a vista

Q.F. -2.40
Q.G. :

:
- 2.46

Q.F. -2.60
Q.G. :

:
- 2.66

Q.F. -2.60
Q.G. :

: Q.F. -2.60
Q.G. :

: Q.F. -2.60
Q.G. :

: Q.F. -2.60
Q.G. :

: Q.F. -2.60
Q.G. :

:
- 2.66 - 2.66 - 2.66 - 2.66 - 2.66

Q.F. -2.00
Q.G. :

:
-2.00

14

15 16 17 18 19 20

Q.F. -2.40
Q.G. :

:
-2.40
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Ampliamento Scuola Elementare Mapp. 698,758/759 parz. RFD Melano

Natel  076 566 68 50
E-mail info@inchesgeleta.ch
Web   www.inchesgeleta.ch

Inches Geleta Architetti Sagl
via della Pace 1b
6600 Locarno

Dim. A0

Data

Dis. MI / NG / MM

Scala

NB Tutte le misure sono da controllare sul cantiere, eventuali irregolarità o modifiche rispetto ai piani sono da comunicare tempestivamente alla D.L.

Piani esecutivi

1’390
811.7

1’580 1’800 505

3’885

850
540

811.7

30
900

100
540

30

30 1’585 100 2’140 30

Zo
na transito

 veico
lare (fo

rnito
ri)

300

299

298

ASSE Y1

ASSE Y2

ASSE Y3

ASSE Y1

ASSE Y2

ASSE Y3

A
SSE 1

A
SSE X1

A
SSE X1

A
SSE X2

A
SSE X2

A
SSE X3

A
SSE X3

ASSE 2 ASSE 2

PUNTO DI RIFERIMENTO

A
SSE 1

Botola accesso
tetto 100x100cm

Canale presa aria Canale resa aria

3’885 215

30
1’540

30

85.8

30
1’540

30

30
3’825

30

1’390
210

601.7

1’390
210

601.7

30
3’825

30

3’885

1’600
601.7

1’600
601.7

Tetto in ghiaia con impianto fotovoltaico
(Pannelli orientamento SUD,inclinazione

10°, 102x405 Wp=41'310 Wp)

Pianta piano tetto

1:50

20.07.2022

Q.F. ±0.00 = 299.6 m.s.l.m.
Q.G. :

:
±0.00 = 299.6 m.s.l.m.

Q.F. -2.00
Q.G. :

:
-2.00

Q.F. -2.40
Q.G. :

:
-2.40

Q.F. ±0.00 = 299.6 m.s.l.m.
Q.G. :

:
±0.00 = 299.6 m.s.l.m.

Q.F. +0.60
Q.G. :

:
+0.60

Q.F. +4.33
Q.G. :

:
+4.02
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Natel  076 566 68 50
E-mail info@inchesgeleta.ch
Web   www.inchesgeleta.ch

Inches Geleta Architetti Sagl
via della Pace 1b
6600 Locarno

Dim. A0

Data

Dis. MI / NG / MM

Scala

NB Tutte le misure sono da controllare sul cantiere, eventuali irregolarità o modifiche rispetto ai piani sono da comunicare tempestivamente alla D.L.

Piani esecutivi

210
200

200
200

300
250

240

55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30

850
540

811.7

1’390
811.7

1’580 1’800 505

3’885

210
200

200
200

300
250

240

Zo
na transito

 veico
lare (fo

rnito
ri)

300

299

298

30x 30 30x 30

30x 30 30x 30 30x 3030x 30 30x 30 30x 30 30x 3030x 30

80/66

66/80

80/66

66/8066/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

80/66

66/80

C D

P
S EF

A

O

B

G

N

L

M

PE

C DP
S

EFO

PO

A

B

G

N

L

M

PE

PO

H

P
N

P
N

A
SSE 1

A
SSE 1

A
SSE X1

A
SSE X1

A
SSE X2

A
SSE X2

A
SSE X3

A
SSE X3

ASSE Y1

ASSE Y2

ASSE Y3

ASSE Y1

ASSE Y2

ASSE Y3

ASSE 2 ASSE 2

PUNTO DI RIFERIMENTO

Pianta piano terreno - Indicazione casseri

1:50

20.07.2022

ATRIO D'INGRESSO

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

Calcestruzzo corazzato a vista

1

+0.63

27 m2

+0.40

Calcestruzzo parz. rivestimento in legno

Calcestruzzo

3.30

WC

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

2 7.2 m2

DEPOSITO

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

3 7.8 m2

LOCALE PULIZIE

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

4 7.3 m2

ATRIO GUARDAROBA

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

5 69 m2 DEPOSITO

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

7 7.5 m2

Rasatura+tinteggio RAL da definire

WC

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

8 7.6 m2WC

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

6 7.3 m2

AULA DIREZIONE

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

:

9 32.4 m2

Rivestimento in legno

Calcestruzzo parz. rivestito in legno

BIBLIOTECA

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

10 67.5 m2

AULA POLIFUNZIONALE

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

11 67.8 m2

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

12 67.8 m2

:

:

:

:

:

:Q.F

Q.G

H.G

PAV.

PAR.

SOFF.

:

:

:

:

:

13

AULA ATTIVITA' CREATIVE

67.5 m2AULA EDUCAZIONE MUSICALE

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

+0.63

+0.40

3.30

Betoncino rivestito in linoleum

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in vinilico

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in linoleum parz. cls corazzato

Rivestimento in legno

Calcestruzzo parz. rivestito in legno

Betoncino rivestito in linoleum parz. cls corazzato

Rivestimento in legno

Calcestruzzo parz. rivestito in legno

Betoncino rivestito in linoleum parz. cls corazzato

Rivestimento in legno

Calcestruzzo parz. rivestito in legno

Betoncino rivestito in linoleum parz. cls corazzato

Rivestimento in legno

Calcestruzzo parz. rivestito in legno

Betoncino rivestito in linoleum parz. cls corazzatoCalcestruzzo corazzato a vista

Calcestruzzo

CalcestruzzoRasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in linoleum

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in vinilico

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in vinilico

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Betoncino rivestito in vinilico

Rasatura+tinteggio RAL da definire

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

Q.F. ±0.00 = 299.6 m.s.l.m.
Q.G. :

:
±0.00 = 299.6 m.s.l.m.

1 2 3 4 65 7 8

9

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

10

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

11

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

12

Q.F. +0.63
Q.G. :

:

13

+0.40

+0.40 +0.40 +0.40 +0.40 +0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. +0.63
Q.G. :

:
+0.40

Q.F. da +0.60 a +0.57
Q.G. :

:
da +0.60 a +0.57

Q.F. -2.00
Q.G. :

:
-2.00

Q.F. -2.40
Q.G. :

:
-2.40
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Ampliamento Scuola Elementare Mapp. 698,758/759 parz. RFD Melano

Natel  076 566 68 50
E-mail info@inchesgeleta.ch
Web   www.inchesgeleta.ch

Inches Geleta Architetti Sagl
via della Pace 1b
6600 Locarno

Dim. A0

Data

Dis. MI / NG / MM

Scala

NB Tutte le misure sono da controllare sul cantiere, eventuali irregolarità o modifiche rispetto ai piani sono da comunicare tempestivamente alla D.L.

Piani esecutivi

10
40

27
9

27
33

0
32

38

10
10

30
12

11
30

7
32

30
.3

7.
7

5 130 510
30

30 8 3’809 8 30
3’885

10
40

6
22

1
47

5
27

12
11

30
7

32
30

.3
7.

7

10
40

6
26

8
5

27
12

11
30

7
32

38

95 200 325 200 325 200 95
21

95 200 325 200 325 200 95
21

21
8

50

28
.5

20
20

0

20
20

0

20
20

0

20
20

0

10
10

30
33

0
32

38

20 1’400 20 20 1’400 20

+0.60

+4.40

+3.70

+0.60

+4.40

+3.70

+0.63

-1.17

-2.60

-2.90

-1.05

-2.66

-3.06

+1.28

+3.70

+0.08

-0.40

+3.70

+0.63

-2.60

+0.08

-0.87

31
0

70

16
5

31
0

70

10
25

6
24

8
5

27
12

11
30

7
32

30
.3

7.
7

10
10

30
12

11
21

0
90

.7
6.

3
32

30
.3

7.
7

10
25

25
9

27
33

0
32

38

31
0

70
38

0

24
0

60
31

0
70

68
0

10
10

30
33

0
32

38

30 8 3’809 8 30
3’885

+0.60

+4.40

+3.70

+0.60

+4.40

+3.70

±0.00 = 299.6 m.s.l.m.

+0.63

-1.17

-2.40-2.40-2.46

-2.91

-2.40

-2.90

+3.70

+0.08

+0.63

+3.70

-0.87

10
25

6
12

0
12

0
8

5
27

23
30

0.
7

6.
3

32
38

10
40

6
22

1
47

5
27

12
10

1
26

1
46

32
38

10
25

6
24

8
5

27
12

11
30

7
32

30
.3

7.
7

57
31

3
70

44
0

va
r.

31
0

70

10
40

27
9

27
33

0
32

38

10
40

6
22

1
47

5
27

12
11

30
7

32
30

.3
7.

7

35
97

33
14

2

10
25

25
9

27
33

0
32

38

10
25

25
9

27
11

5.
7

21
4.

3
32

30
.3

7.
7

30 210 8 1’314 8 30
1’600

25

41

+4.40

-2.60
-2.40

+0.63 +0.60

-2.46

-2.91

±0.00 = 299.6 m.s.l.m

+0.57

+4.40

+3.70 +3.70

+0.63

-0.60

-2.66

-3.06

+3.70 +3.70

+0.63

+3.23

+0.08+0.08

-0.40

10
40

6
26

8
5

27
12

11
30

7
32

30
.3

7.
7

10
10

30
33

0
32

38

10
40

27
9

27
33

0
32

38

57
31

3
70

44
0

va
r.

31
0

70
49

0

20
30

12
11

92
.7

21
4.

3
32

30
.3

7.
7

30 210 8 1’314 8 30
1’600

+4.40

-2.60

+0.63 +0.60

-2.91

+0.57

+4.40

+3.70 +3.70

-2.66

-3.06

-1.17

-0.87

-2.61

±0.00 = 299.6 m.s.l.m

+3.70+3.70

+0.63

+0.08

10
40

6
22

1
47

5
27

12
10

1
26

1
46

32
38

10
10

30
12

10
1

26
1

46
32

30
.3

7.
7

5 130 510
30

18
0.

1
31

0
70

31
0

70

20
20

0

20
20

0

20
20

0

20
20

0

10
40

6
26

8
5

27
12

10

1
26

1
46

32
38

30 8 3’809 8 30
3’885

10
10

30
33

0
32

38

+0.60

+4.40

+3.70

+0.60

+4.40

+3.70

+0.63

-0.87

-2.60

-2.90

-1.20

-2.66

-3.06

+1.28

+3.70

+0.08

-0.40

+0.63

+3.23

+0.63

+3.70

+0.63

+3.23

-1.17

10
40

27
9

27
33

0
32

38
10

40
6

22
1

47
5

27
12

11
30

7
32

30
.3

7.
7

10
40

6
26

8
5

27
12

11
30

7
32

30
.3

7.
7

10
10

30
33

0
32

38

10
40

6
21

8
50

5
27

12
10

1
26

1
46

32
30

.3
7.

7

68 20

20
82

23
29

7
10

70

20
30

12
11

92
.7

21
4.

3
32

30
.3

7.
7

30 210 8 1’314 8 30
1’600

va
r.

31
3

70

va
r.

31
0

70

35
97

33
14

2

25

10
40

27
9

27
33

0
32

38

41

+4.40

-2.60

+0.63 +0.60

-1.17

+0.57

+4.40

+3.70 +3.70

+0.30

-2.66

-3.06

-1.17

-0.87

-0.62

-0.87

+3.70

+3.23

+3.70

+0.63+0.63

+0.08

Sezione GG

Sezione AA

Sezione FFSezione CC

Sezioni

1:50

24.08.2022

Sezione LL

Sezione DD
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Inches Geleta Architetti Sagl
via della Pace 1b
6600 Locarno

Dim. A0

Data

Dis. MI / NG / MM

Scala

NB Tutte le misure sono da controllare sul cantiere, eventuali irregolarità o modifiche rispetto ai piani sono da comunicare tempestivamente alla D.L.

Piani esecutivi

10
40

6
26

8
5

27
12

11
30

7
32

30
.3

7.
7

10
10

30
33

0
32

38

10
40

27
9

27
33

0
32

38

40 40 4035

57
31

3
70

44
0

va
r.

31
0

70
49

0

20
30

12
11

92
.7

21
4.

3
32

30
.3

7.
7

30 210 8 1’314 8 30
1’600

33
0

15
98

11
7

10
0

35 105 60 60

+4.40

-2.60

+0.63 +0.60

-2.91

+0.57

+4.40

+3.70 +3.70

-2.66

-3.06

-1.17

-0.87

-2.61

±0.00 = 299.6 m.s.l.m

+3.70+3.70

+0.63

+0.08

10
40

27
9

27
33

0
32

38

10
10

30
12

11
30

7
32

30
.3

7.
7

20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2020 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 20

5 130 510
30

30 8 3’809 8 30
3’885

10
40

6
22

1
47

5
27

12
11

30
7

32
30

.3
7.

7

10
40

6
26

8
5

27
12

11
30

7
32

38

95 200 325 200 325 200 95
21

95 200 325 200 325 200 95
21

21
8

50

28
.5

20
20

0

20
20

0

20
20

0

20
20

0

33
0

15
98

11
7

10
0

10
10

30
33

0
32

38

15
98

11
7

10
0

33
0

45 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9595 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 45
20 1’400 20 20 1’400 20

+0.60

+4.40

+3.70

+0.60

+4.40

+3.70

+0.63

-1.17

-2.60

-2.90

-1.05

-2.66

-3.06

+1.28

+3.70

+0.08

-0.40

+3.70

+0.63

-2.60

+0.08

-0.87

31
0

70

16
5

31
0

70

207 280 263 309 270.5 270.5

10
60

5 20 5

10
60

5 20 5

31
0

70
38

0

31
0

70
38

0

70

70 92 45 45 95 95 45 45 86.5 86.5 45 55 99.5 99.5 55 45 90.2 90.2 45 40 80.2 80.2 70

47
23

1’600

+0.60

+4.40+4.40

+0.60

±0.00

+3.70 +3.70

227.5 227.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 227.5 227.5

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5530 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

5 60 510
30

40

31
0

70
38

0

26
0

31
0

70
64

0

70

60 114.5 53 58 111.5 58 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 53 106.5 53 58 111.5 58 53 114.5 60

47
23

25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 50 25 25 55

70
95

95

3’885

+0.60

+4.40

+3.70

-2.00

+0.60

+4.40

+3.70

227.5 227.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 227.5 227.5
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E-mail info@inchesgeleta.ch
Web   www.inchesgeleta.ch

Inches Geleta Architetti Sagl
via della Pace 1b
6600 Locarno

Dim. A0

Data

Dis. MI / NG / MM

Scala

NB Tutte le misure sono da controllare sul cantiere, eventuali irregolarità o modifiche rispetto ai piani sono da comunicare tempestivamente alla D.L.

Piani esecutivi
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Platea DRY-TECH
Spessore variabile 40-25cm

Nastro idroespansivo
Manto bituminoso fibrorinfonzato
Igloflex N + carta Delta

MagroneStrato di ghiaia lavata 30/60 con
abbassamenti puntuali in
corrispondenza dei tubi drenanti HDPE
De- 200 mm con fori rivolti verso il
basso

Calcestruzzo corazzato connesso +
ponte adesivo

Tubo rigido forato in PVC ∅160
Ghiaia 20/60 H= 50/60 cm

Stuoia geotessile di
separazione 150/200 g/m2
(tipo Sytec)

Materiale di riempimento

Manto bituminoso fibrorinfonzato
Igloflex N + carta Delta

Tubo rigido forato in PVC ∅160
Ghiaia 20/60 H= 50/60 cm

Stuoia geotessile di
separazione 150/200 g/m2

(tipo Sytec)

Materiale di riempimento

M

Manto bituminoso fibrorinfonzato
Igloflex N + carta Delta

Manto bituminoso Sikapren-101 + carta Delta Manto bituminoso
Sikapren-101 + carta Delta

14
0x

80

M

schiuma

SL1050 SL1050

M

SDL 600

Pilastro RRW 100.100.10

Risparmio per
alimentazione elettrica
tenda (50x25x250mm)

Risparmio per
alimentazione elettrica
tenda (50x25x250mm)

Pilastro RRW 100.100.10

Strato di ghiaia lavata 30/60 con
abbassamenti puntuali in
corrispondenza dei tubi drenanti HDPE
De- 200 mm con fori rivolti verso il
basso Magrone Isolazione Swisspor XPS 300 SF

Impermeabilizzazione tipo
SOPREMA Sopralen EP5 flam Soletta in calcestruzzo

Combiflex + Nastro idroespansivo

Nastro idroespansivo

Manto bituminoso fibrorinfonzato
Igloflex N + carta Delta

Nastro idroespansivo

Eventuale

Impermeabilizzazione in resina Risvolto verticale con impermeabilizzazione
tipo SOPREMA Sopralen EP5 flam

Risvolto verticale con
impermeabilizzazione tipo
SOPREMA Sopralen
EP5 flam

NB I dettagli saranno da studiare con l'assuntore e concordare con l'architetto e la DL.

Sezione tipo

1:20 / 1:5

01.09.2022

STRATIGRAFIA SOLETTA CONTROTERRA PT:
1. Betoncino colorato in pasta flottante con serpentine
2. Isolazione tipo Swisspor EPS
3. Isolazione tipo Swisspor PIR Premium
4. Isolazione tipo Swisspor PIR Premium
5. Soletta in calcestruzzo
6. Isolazione tipo Swisspor XPS 300 SF
7. Impermeabilizzazione tipo SOPREMA Sopralen EP5 flam
8. Magrone
9. Reticolo di tubi forati (radon) secondo progetto Econs

110 mm
20 mm
20 mm
80 mm
300 mm
100 mm
5 mm
100 mm
300 mm

1

2
3

4

5

6

7
8

9

ZOOM DI DETTAGLIO
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Blocchetto in cls per lampada
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NB I dettagli saranno da studiare con l'assuntore e concordare con l'architetto e la DL.

698, 758/759 parz. RFD Melano
1:100/ 1:20
02.06.2022

Piani d'appalto
CCC281.0 Sottofondi_ P-1

Pianta piano seminterrato

QUANTITATIVI SUPERFICIE SOTTOFONDI P-1:

282 mq c.a.Sottofondo_Tipologia 4 Tipologia 4
Calcestruzzo corazzato connesso a vista tipo Duratex S
Spessore: 6 cm
Prevedere rete d'armatura idonea
Grado di scivolosità R11
Esecuzione di giunti di taglio, di movimento e di masticature secondo quantitativi indicati a lato

N.B:
Nel locale tecnico sono presenti macchinari con peso notevole, regolare impasto betoncino in modo
corretto:
- Monoblocco da 1750 kg per unità
- Pompe di calore 286 kg per unità
- Accumulatore 350 kg + 1500 kg ca.
- Boiler ACS 400 kg

6 cm

Sezione CC

Dettaglio 2

DETT 2

Tipologia 4

Calcestruzzo corazzato connesso
Ponte adesivo
Irruvidimento soletta in calcestruzzo
Soletta in calcestruzzo

178 mlMasticature

48.5 mlGiunti di taglio

6.5 mlGiunti di movimento

DESCRITTIVO SOTTOFONDI P-1:
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Piani d'appalto
CCC281.2

NB I dettagli saranno da studiare con l'assuntore e concordare con l'architetto e la DL.

Pavimenti in vinilico

698, 758/759 parz. RFD Melano
1:100
02.06.2022

QUANTITATIVI SUPERFICIE RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI IN VINILICO:

30 mqRivestimento_Finitura 1

Pianta piano terrenoSezione DD

Finitura 1
Pulizia del supporto in betoncino dai residui di gesso, ect.
Taglio giunto perimetrale, sprizzatura sbavature
Passaggio con macchina monodisco abrasivo

Preparazione, riparazione dei sottofondi con eventuali rialzamenti, depressioni, rasatura crepe, etc.

Trattamento del fondo con appositi primer e nivorapid

Isolazione del sottofondo mediante stesura ad 1 ripresa di prodotto adeguato tipo Eco Prim T

Lisciatura del sottofondo tramite stesura a spatola di massa livellante cementizia
Passaggio con macchina monodisco abrasivo, aspirazione polvere
1 Ripresa tipo Ultraplan

Fornitura e posa di rivestimento in vinilico per pavimenti tipo:
Forbo Step Safety Vinyl, Surestep original, 171082 Snow (R10)
incollato integralmente al supporto con apposito adesivo compreso tagli non a vista

Fresatura primaria dei giunti e saldatura a caldo con filo tipo Linoweld/PVC

Taglio preciso a vista lungo le pareti, arredo fisso, soglie, griglie di scarico a pavimento, ect.
Siliconatura con mastice ad elasticità permanente, colorazione abbinabile al pavimento

Taglio preciso/siliconatura   50 ml
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QUANTITATIVI SUPERFICIE SOTTOFONDI:

30 mq c.a.Sottofondo_Tipologia 1 Tipologia 1
Sottofondo flottante non a vista con banda perimetrale e serpentine (rivestimento in vinilico)
Spessore: 10 cm
Prevedere rete d'armatura idonea
Esecuzione di giunti di taglio, di movimento e di masticature secondo quantitativi indicati a lato

Tipologia 2
Calcestruzzo corazzato flottante a vista tipo Duratex S con banda perimetrale e serpentine
Spessore: 11 cm
Prevedere rete d'armatura idonea
Prevedere siliconatura perimetrale: 120 ml c.a
Esecuzione di giunti di taglio, di movimento e di masticature secondo quantitativi indicati a lato
Grado di scivolosità R11
Esecuzione di pretrattamento e trattamento finale con prodotti idonei tipo Pentra-sil compresa
preparazione della superficie

Tipologia 3
Sottofondo colorato in pasta flottante a vista con banda perimetrale e serpentine
Aggiunta di ossidi colorati rossi al 2%
Spessore: 11 cm
Prevedere rete d'armatura idonea
Prevedere siliconatura perimetrale: 145 ml c.a
Esecuzione di giunti di taglio, di movimento e di masticature secondo quantitativi indicati a lato
Grado di scivolosità R10
Esecuzione di pretrattamento e trattamento finale con prodotti idonei tipo Pentra-sil compresa
preparazione della superficie
Prevedere trattamento idoneo per rendere la superficie resistente/impermeabile agli oli ed acrilico.

10 cm

Pianta piano terreno

Piani d'appalto
CCC281.0 Sottofondi_ PT

Sezione CC

Dettaglio 1

DETT 1

Tipologia 2

Calcestruzzo corazzato flottante a vista
Isolazione con serpentine
Soletta in calcestruzzo

Tipologia 1

Vinilico
Betoncino flottante non a vista
Isolazione con serpentine
Soletta in calcestruzzo

125 mq c.a.Sottofondo_Tipologia 2 11 cm

317 mlMasticature

85 mlGiunti di taglio

73 mlGiunti di movimento

DESCRITTIVO SOTTOFONDI:

318 mq c.a.Sottofondo_Tipologia 3 11 cm

Tipologia 3

Sottofondo colorato in pasta flottante a vista
Isolazione con serpentine
Soletta in calcestruzzo
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TECNOPROGETTI SA - Via Monda 2, CH - 6528 Camorino
Tel.:   +41 (0)91 850 15 20,   Fax:   +41 (0)91 850 15 39
e-mail: info@tecnoprogetti.ch
web   : www.tecnoprogetti.ch
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NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NÈ UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA.
QUALSIASI  INFRAZIONE  COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. È FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.
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Piano interrato

Comune di Melano
Ampliamento Scuola

Data richiesta DISRichiedente Consegna CPVers. Commento (V1 versione originale, dalla V2 modifiche successive)

V1

V2

V3

V4

V5

V6

SRLA05.10.2021

SRDM07.09.2021

Condotta Acqua  fredda
Condotta Acqua  calda

Colonna montante
F = Fredda
C = Calda

Armadietto antincendio  (per posa sotto muro)

CircolazioneCondotta

Condotta Scarico in getto
Colonna montante (in Geberit-Silent+Geberit-Isol)

PluvialeCondotta
Colonna montante (in Pe-S2 + isol. con guaina)

  allacciare apparecchio) tubo in PEX con guaina

- Condotte d'allacciamento (dal collettore fino ad 

- Condotte principali tubo in acciaio inox OPTIPRESS

Condotta Scarico a vista
Condotta Scarico sotto platea

   in HDPE.Cavo riscaldante

-2.80Q.s.t. Quota sotto tubo Pendenza

Pozzetto di scaricoA.P. Colonna montante Acqua fredda  principale...

Condotta Scarico sotto platea in PVC

LEGENDA SANITARIO

Canale d'aspirazione servizi Canale d'aspirazione espulsione cucine

LEGENDA

Condotte a vista

Colonna montante

Andata

Ritorno - Condotte d'allacciamento
- Condotte principali in acciaio inox

Termostato ambiente + attuatore

RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO

LEGENDA VENTILAZIONE

riscaldamento
Condotte a vista

Andata

Ritorno raffreddamento

F

pavimento
Andata

Ritorno riscaldamento

Andata

Ritorno

ThTh

Pluviale sotto plateaCondotta

Canale di presa Canale d'espulsione

Canale d'immissione

- Tubo spiro - Tubo spiro

Canale d'aspirazione

F C
...

Ci
rc

.

WAR-R
...

V...

WAS-H
...

Cir. = Circolazione

C...

R... F...

CTF
M

Clappa taglia fuocoSerranda di taratura manuale

Condotte a
pavimento
riscaldamento

Condotte a

Ventilatore aspirazione servizi in gettoVentilatore aspirazione a soffitto/parete

Condotte collettore solare
Andata

Ritorno

P=2.0%

DETTAGLIO TIPO - Sezione di scavo 
per posa condotte esterne

Sezione G - G

AutoCAD SHX Text
Locale Tank 55 mq

AutoCAD SHX Text
Locale  riscaldamento 13 mq

AutoCAD SHX Text
Serbatoi capacità complessiva 40'000 L

AutoCAD SHX Text
-3.00

AutoCAD SHX Text
Magazzino 124m 2 

AutoCAD SHX Text
Piazzale carico/scarico 12 m 2 

AutoCAD SHX Text
-2.40

AutoCAD SHX Text
-2.00

AutoCAD SHX Text
Deposito 1 13.4m 2 

AutoCAD SHX Text
Deposito 2 13.4m 2 

AutoCAD SHX Text
Deposito 3 20.9m 2 

AutoCAD SHX Text
Centrale termica 85.0 m 2 

AutoCAD SHX Text
-2.40

AutoCAD SHX Text
-2.60

AutoCAD SHX Text
-2.60

AutoCAD SHX Text
-2.60

AutoCAD SHX Text
-2.60

AutoCAD SHX Text
-2.60

AutoCAD SHX Text
-2.60
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No. piano

Livello:
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Fase del progetto:

25cm-A003-RVCS_Distribuzione condotte_Piano interrato.dwg
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File:

CERTIFICATO 98Q18962

esecutivo

126 x 59.4

1:50

B002

30243

RVCS

Piano sottoplatea

Comune di Melano
Ampliamento Scuola

Data richiesta DISRichiedente Consegna CPVers. Commento (V1 versione originale, dalla V2 modifiche successive)

V1

V2

V3

V4

V5

V6

SRDM27.06.2022DL24.06.2022Aggiornamento pos. salite

SRDM23.06.2022DL13.06.2022Inserimento condotta asp. Radon

SRDM02.05.2022

Condotta Acqua  fredda
Condotta Acqua  calda

Colonna montante
F = Fredda
C = Calda

Armadietto antincendio  (per posa sotto muro)

CircolazioneCondotta

Condotta Scarico in getto
Colonna montante (in Geberit-Silent+Geberit-Isol)

PluvialeCondotta
Colonna montante (in Pe-S2 + isol. con guaina)

  allacciare apparecchio) tubo in PEX con guaina

- Condotte d'allacciamento (dal collettore fino ad 
- Condotte principali tubo in acciaio inox OPTIPRESS

Condotta Scarico a vista
Condotta Scarico sotto platea

   in HDPE.Cavo riscaldante

-2.80Q.s.t. Quota sotto tubo Pendenza

Pozzetto di scaricoA.P. Colonna montante Acqua fredda  principale...

Condotta Scarico sotto platea in PVC

LEGENDA SANITARIO

Canale d'aspirazione servizi Canale d'aspirazione espulsione cucine

LEGENDA

Condotte a vista

Colonna montante

Andata

Ritorno

- Installazione a carico dell' impresa
- Condotte radon

Termostato ambiente + attuatore

RISCALDAMENTO / RAFFREDDAMENTO

LEGENDA VENTILAZIONE

riscaldamento
Condotte a vista

Andata

Ritorno raffreddamento

F

pavimento
Andata

Ritorno riscaldamento

Andata

Ritorno

ThTh

Pluviale sotto plateaCondotta

Canale di presa Canale d'espulsione

Canale d'immissione

- Tubo spiro - Tubo spiro

Canale d'aspirazione

F C
...

Ci
rc

.

WAR-R
...

V...

WAS-H
...

Cir. = Circolazione

C...

R... F...

CTF
M

Clappa taglia fuocoSerranda di taratura manuale

Condotte a
pavimento
riscaldamento

Condotte a

Ventilatore aspirazione servizi in gettoVentilatore aspirazione a soffitto/parete

Condotte collettore solare
Andata

Ritorno

P=2.0%
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ID Nume Nome attività Durata Inizio Fine

1
2 0 INIZIO CANTIERE 1 g? lun 16.05.22 lun 16.05.22
3 0 FINE GREZZO 1 134 g? lun 16.05.22 ven 16.12.22
4 0 FINE CANTIERE 1 g? lun 16.05.22 lun 16.05.22
5 0 INIZIO COLLAUDI 1 g? lun 16.05.22 lun 16.05.22
6
7
8 2 EDIFICIO 441 g? lun 16.05.22 ven 19.04.24
9 20 Fossa 78 g? mar 07.06.22 lun 17.10.22
10 201 Scavo generale 15 g? mar 07.06.22 mar 28.06.22
11 0 Scavo parziale 5 g? lun 19.09.22 ven 23.09.22
12 0 Riempimento piano interrato 3 g? lun 19.09.22 mer 21.09.22
13 0 Riempimento + bonifica sotto platea PT 3 g? gio 13.10.22 lun 17.10.22
14
15 41 Infrastrutture e canalizzazioni 179 g? lun 23.05.22 lun 13.03.23
16 411.3 Pozzi di captazione 11 g? gio 09.06.22 ven 24.06.22
17 484 Canalizzazione fase 1 17 g? lun 23.05.22 ven 17.06.22
18 484 Canalizzazione fase 2 10 g? gio 23.06.22 gio 07.07.22
19 411.4 Canalizzazione fase 3 + condotte interrate sist 

esterna
50 g? lun 19.12.22 lun 13.03.23

20
21 21 Costruzione grezza 1 293 g? lun 16.05.22 ven 08.09.23
22 211 Installazione di cantiere 5 g? lun 16.05.22 ven 20.05.22
23 0 Recinzione fase 2 + spostamento recinzione fase

1
3 g? lun 20.06.22 mer 22.06.22

24 0 Installazione gru 2 g? mar 28.06.22 gio 30.06.22
25 211.5 Opere da impresario costruttore 131 g? gio 30.06.22 mar 07.02.23
26 0 Platea 17 g? gio 30.06.22 ven 22.07.22
27 0 sottoplatea 7 g? gio 30.06.22 ven 08.07.22
28 0 platea 10 g lun 11.07.22 ven 22.07.22
29 0 Elevazioni P‐1 43 g? lun 25.07.22 mer 12.10.22
30 0 Elevazioni P‐1 + pozzi luce 20 g? lun 25.07.22 ven 09.09.22
31 225 Drenaggi + impermeabilizzazione pareti 8 g? mer 07.09.22 ven 16.09.22

32 211.5 Fondazioni continue + elevazioni 15 g? gio 22.09.22 mer 12.10.22
33 0 Soletta PT 10 g? mar 18.10.22 lun 31.10.22
34 0 Sottoplatea PT 5 g? mar 18.10.22 lun 24.10.22
35 0 Platea PT 5 g? mar 25.10.22 lun 31.10.22
36 0 Soletta PT 10 g? mar 18.10.22 lun 31.10.22
37 0 Elevazioni PT 10 g? mer 02.11.22 mar 15.11.22
38 0 Elevazioni e pilastri PT 10 g? mer 02.11.22 mar 15.11.22
39 0 Soletta tetto 48 g? mer 16.11.22 mar 07.02.23
40 0 Soletta tetto 15 g? mer 16.11.22 mar 06.12.22
41 0 Cordoli tetto 7 g? mer 07.12.22 ven 16.12.22
42 0 Smontaggio ponteggio impresa 5 g mer 01.02.23 mar 07.02.23
43 214 Costruzioni in legno 145 g? lun 23.01.23 ven 08.09.23
44 214.5 Assemblaggio Ponteggio 5 g? mer 22.02.23 mar 28.02.23
45 0 smontaggio ponteggio finiture 5 g lun 04.09.23 ven 08.09.23
46 214.1 Strutture pareti perimetrali in legno 45 g? lun 23.01.23 ven 24.03.23
47 0 rilievo 4 g lun 23.01.23 gio 26.01.23
48 0 produzione 22 g ven 27.01.23 lun 27.02.23
49 0 parete nord 5 g? mer 01.03.23 mar 07.03.23
50 0 parete sud 4 g? mer 08.03.23 lun 13.03.23
51 0 parete ovest 4 g? mar 14.03.23 ven 17.03.23
52 0 parete est 5 g? lun 20.03.23 ven 24.03.23
53 0 Chiusura pareti perimetrali grezze 2 g? gio 30.03.23 ven 31.03.23
54 0 Collaudo Blower‐Door‐Test 1 g? mar 25.04.23 mar 25.04.23
55 215 Rivestimenti esterni in metallo 101 g? ven 27.01.23 ven 23.06.23
56 0 progettazione su base CCC214.1/221 12 g ven 27.01.23 lun 13.02.23
57 0 rilievi 4 g lun 20.02.23 gio 23.02.23
58 0 Produzione 35 g ven 24.02.23 ven 14.04.23
59 0 Imbotti  10 g lun 17.04.23 ven 28.04.23
60 215.5 rivestimento pannelli metallici di facciata 36 g? mar 02.05.23 ven 23.06.23

61 0 parete nord 9 g? mar 02.05.23 ven 12.05.23
62 0 parete sud 9 g? lun 15.05.23 ven 26.05.23
63 0 parete ovest 8 g? mar 30.05.23 ven 09.06.23
64 0 parete est 10 g? lun 12.06.23 ven 23.06.23
65 22 costruzione grezza 2 231 g? mar 17.01.23 gio 18.01.24
66 222  opere da lattoniere 69 g? mar 17.01.23 lun 24.04.23
67 0 resine di raccordo pilastri+scala esterna  

PT
3 g? lun 30.01.23 mer 01.02.23

68 0  imp. tetto + linea vita 9 g? mar 17.01.23 ven 27.01.23
69 0 prova allagamento 2 g lun 30.01.23 mar 31.01.23
70 0  raccordi ai serramenti 2 g? ven 21.04.23 lun 24.04.23
71 221  serramenti in legno/metallo 50 g? gio 09.02.23 gio 20.04.23
72 0  rilievo 2 g gio 09.02.23 lun 13.02.23
73 0  produzione 35 g lun 13.02.23 lun 03.04.23
74 0  PT 10 g? lun 03.04.23 lun 17.04.23
75 0  telai + vetri 10 g? lun 03.04.23 lun 17.04.23
76 0  P1 3 g? mar 18.04.23 gio 20.04.23
77 0  telai + vetri 3 g? mar 18.04.23 gio 20.04.23
78 225  chiusure tagliafuoco 60 g ven 19.05.23 mar 05.09.23
79 0  PT 3 g gio 31.08.23 mar 05.09.23
80 0  P-1 5 g ven 19.05.23 ven 26.05.23
81 228  Tende / sistemi frangisole 38 g lun 13.11.23 gio 18.01.24
82 0  tende 3 g mar 16.01.24 gio 18.01.24
83 0  lamelle 10 g lun 13.11.23 lun 27.11.23
84 227  Trattamenti di facciata 8 g? mer 01.03.23 ven 10.03.23
85 0  PT 5 g? mer 01.03.23 mar 07.03.23
86 0 Tetto 1 g? ven 10.03.23 ven 10.03.23
87 0
88 23 impianti elettrici 412 g gio 30.06.22 ven 19.04.24
89 24 impianti RVC 412 g gio 30.06.22 ven 19.04.24
90 25 impianti sanitari 412 g gio 30.06.22 ven 19.04.24
91 0
92 27 finiture 1 171 g? mer 26.04.23 gio 01.02.24
93 271  opere da gessatore 113 g? mer 26.04.23 gio 26.10.23
94 0  PT 99 g? mer 17.05.23 gio 26.10.23
95 0 tracciamenti 1 g? mer 17.05.23 mer 17.05.23
96 0 costruzione pareti 22 g? ven 19.05.23 mer 21.06.23
97 0 installazioni impianti 1 g? gio 22.06.23 gio 22.06.23
98 0  chiusura pareti + stuccature 8 g? ven 23.06.23 mer 05.07.23
99 0 lisciature pareti 10 g ven 13.10.23 gio 26.10.23

100 0  soffitti + stuccature 14 g mar 05.09.23 ven 22.09.23
101 0  lisciatura soffitti 14 g lun 25.09.23 gio 12.10.23
102 0 P-1 58 g? mer 26.04.23 ven 21.07.23
103 0 tracciamenti 1 g? mer 26.04.23 mer 26.04.23
104 0 costruzione pareti 8 g? gio 27.04.23 mar 09.05.23
105 0 installazioni impianti 1 g? mer 10.05.23 mer 10.05.23
106 0  chiusura pareti + stuccature 4 g? gio 11.05.23 mar 16.05.23
107 0 lisciature pareti 10 g lun 10.07.23 ven 21.07.23
108 0  soffitti + stuccature 14 g ven 26.05.23 ven 16.06.23
109 0  lisciatura soffitti 14 g? lun 19.06.23 ven 07.07.23
110 272  opere da fabbro 43 g? lun 23.10.23 ven 22.12.23
111 0 rilievi 3 g lun 23.10.23 mer 25.10.23
112 0 produzione 30 g lun 30.10.23 mar 12.12.23
113 0  PT (da confermare) 4 g? ven 15.12.23 mer 20.12.23
114 0  P-1 (da confermare) 1 g? ven 22.12.23 ven 22.12.23
115 273  opere da falegname 137 g? lun 19.06.23 gio 01.02.24
116 0  rilievo 3 g ven 25.08.23 mer 30.08.23
117 0  produzione 40 g mer 30.08.23 mer 25.10.23
118 0  PT 127 g? lun 19.06.23 gio 18.01.24
119 0 montaggio montanti e zoccolino 

perimetrali
12 g lun 19.06.23 mer 05.07.23

120 0 Porte 15 g? mar 12.12.23 lun 15.01.24
121 0 Armadi 22 g? mer 25.10.23 ven 24.11.23
122 0 rivestimenti in legno interni 10 g? lun 27.11.23 lun 11.12.23
123 0 panca + mensola corridoio 3 g? mar 16.01.24 gio 18.01.24
124 0  P-1 7 g? ven 19.01.24 lun 29.01.24
125 0 Porte 7 g? ven 19.01.24 lun 29.01.24
126 275  cilindri 60 g? mer 25.10.23 gio 01.02.24
127 0 ordine/fornitura 2 g mer 25.10.23 gio 26.10.23
128 0 Posa PT 2 g mar 30.01.24 mer 31.01.24
129 0 Posa P-1 1 g? gio 01.02.24 gio 01.02.24
130 28 finiture 2 227 g? lun 20.02.23 gio 15.02.24
131 281  sottofondi 135 g? lun 20.02.23 ven 22.09.23
132 0  PT 43 g? gio 06.07.23 ven 22.09.23
133 0  iso + serpentine 13 g? gio 06.07.23 lun 24.07.23
134 0  sottofondi 9 g? mar 25.07.23 gio 24.08.23
135 0 schock termico 20 g lun 28.08.23 ven 22.09.23
136 0  P-1 66 g? lun 20.02.23 gio 25.05.23
137 0 Sottofondi locale tecnico 5 g lun 20.02.23 ven 24.02.23
138 0  sottofondi 6 g? mer 17.05.23 gio 25.05.23
139 281  pavimenti PVC 11 g? ven 29.09.23 ven 13.10.23
140 0 Servizi PT 11 g? ven 29.09.23 ven 13.10.23
141 285  pittore 118 g? lun 24.07.23 gio 08.02.24
142 0  PT 56 g? ven 27.10.23 mar 30.01.24
143 0  prima mano 8 g? ven 27.10.23 mer 08.11.23
144 0  seconda mano 8 g? ven 19.01.24 mar 30.01.24
145 0  P-1 118 g? lun 24.07.23 gio 08.02.24
146 0  prima mano 7 g? lun 24.07.23 lun 21.08.23
147 0  seconda mano 8 g? mar 30.01.24 gio 08.02.24
148 287  pulizia finale di cantiere 5 g? ven 09.02.24 gio 15.02.24
149
150 4 LAVORI ESTERNI 285 g? gio 02.02.23 ven 19.04.24
151 40  costruzione grezza e finiture 149 g? gio 02.02.23 mar 26.09.23
152 0 scala esterna + rampa livello PT ‐ 

Protezioni?
12 g? lun 11.09.23 mar 26.09.23

153 0 scala esterna + rampa livello P‐1 14 g? gio 02.02.23 mar 21.02.23
154 41  giardini 15 g? lun 01.04.24 ven 19.04.24
155 42  impianti 30 g? lun 18.09.23 ven 27.10.23
156 43  piccoli tracciati 63 g? lun 04.09.23 gio 30.11.23
157
158 9 ARREDO 7 g? mer 31.01.24 gio 08.02.24
159 90  mobili 3 g mer 31.01.24 ven 02.02.24
160 91  tessili 1 g lun 05.02.24 lun 05.02.24
161 92  attrezzature e apparecchi 2 g mar 06.02.24 mer 07.02.24
162 93  piccolo inventario 1 g? gio 08.02.24 gio 08.02.24
163
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